i Finanziato

* * R .

* X dall'Unione europea
el NextGenerationEU

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CASA-ALBERGO OPERA PIA CARCANO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Collocazione: Via Madonna | Rovello Porro CO

Committente: Comune di Rovello Porro

Piazza Risorgimento 3| Rovello Porro (CO)
RUP: Ing. Davide Gianni Giuseppe Lazzaroni

Progettista: Ing. Sergio Umberto Pirolo
Studio Arch3, Via Scalabrini 67 | Cermenate

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Elaborato: A13

Cermenate, Il 31/03/2023

~

D
AQ( :HB ARCH TRE Sr. - 22072 Cermenate CO Via Scalabrini 67 — P iva 03664480138
Tel 031.4134903 | studio@arch3.it | archtrecermenate@legalmail.it | www.arch3.it

Architettura.Ristrutturazioni.Design



Sommario

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dellappalto ..., 4
CAPO1 | NATURA E OGGETTO DELL APPALTO. ..ottt 4
N A 0=~ o o (=] | T o o I-1 L o F PP PPPPPRt 4
Art. 2= AmMmMONtare dell’@apPalto.......eueiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee ettt ——————————ar———rr—— 7
Y Yo T =] | [E Lo ={ PP PPPPPPPRt 8
Art. 4 — Modalita di affidamento .......cooovmiiiiiiii e e 8
Art. 5—Condizioni di affildamento .......coccuiiiiiiiiiii e e 9
Y B R o g o a1l =T =T - | PP PPPPPPPRS 10
CAPO2 | DISCIPLINA CONTRATTUALE ..ot 11
Art. 7 — DocumMeNnti CONrattuali......c.veeeeiiiiiee i st e e s 11
Art. 8 — Sottoscrizione del CONTrAtO .. .coivuriiieiiiiieee e e 12
Art. 10 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione ..........ccccuvvvvvvvvvvvvenennnnnns 12
Art. 11 — Dichiarazione iMPegNatiVa ........c.ueeeiriiiiieiiiiiee ettt e st e e s e e s eneeee s 13
CAPOS | TERMINI PER L'ESECUZIONE ........ooiiiiiisisiceeeteee s 14
Art. 12 — Programma esecutivo dei lavori € CronOprogramma ..........eeeeeeeeeeeeeerreeeeeseersreerererrrerrr. 14
Art. 13— Consegna €d iNiZio dei laVOri.........uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e eeereeeeereeeseeeeeesrarararrarrrresssraerararrnes 14
Art. 14 — Modalita di esecuzione dei [aVOri .........eeiiiiiiiiiiiiie e 15
Art. 15— Ordine da tenersi nell’esecuzione dei [aVori..........ceoiriiiiiiiiiie e 15

L o o Ll =T - | P PO PSP PP OPPPPPPPPP 16
Art. 17 — SOSPENSIONI € PrOIOGNE.....vviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeteterereerereeertrareeereeeeeereeererererrrerrrerrrrrrrerrrrre 17
Art. 18 — VarT@ZIONI.cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt a e e e b e b e e e e b e bt et bbbttt a bttt bttt bbbt aaaaaaaaaae 19
Art. 19 — Direzione lavori - Direzione del Cantiere ... 21
Art. 20 — UItIMAzIioNe dei laVOIi ..ccooueeiiiiiiiiie ettt s e e e aneeee s 23
CAPO4 | DISCIPLINA ECONOMICA .......coiiietiteett et 26
Art. 21 — Pagamenti — MTENUEE ...cciie et e e e e e e et e e e e e e e e e e eeaan 26
Art. 22 — Revisione dei prezzi e adeguamento del COrriSPEtiVO ......uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiiiererereeeeeeeereeeeane, 28
Art. 23 — Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili............eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e, 29
CAPO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ....coooiiiiiiiciccieeee s 29
Art. 24 — Fallimento dell’appaltatore e Risoluzione del coNtratlo ...........ceevvevviiiiieiiieriiiiiiriiiieeeeeereeeeann, 29
Art. 25— Procedimento amminiSTratiVo........ceeiiiieiiiiiiiee e 30
CAPQO 6 - CAUZIONI E GARANZIE ......ooiiiiii oot 30

~

AR( H3 ARCH TRE S.1.|. - 22072 Cermenate CO Via Scalabrini 67 — P.iva 03664480138
Tel 031.4134903 | studio@arch3.it | archtrecermenate@legalmail.it | www.arch3.it
Architettura.Ristrutturazioni.Design



YN L N O 1 = o VAL Wi [ [ LU Yo | = PR 30

CAPO 6 - NORME FINALL ......ooviiiiiiiiice s 32
Art. 27 — Responsabilita dell’ APPaltatore ..........evieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e reree e 32

Art. 28 — Obblighi ed oneri dell’ APPaltatore ........uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiieeeeeeeee e 32

Art. 29 — Sicurezza fisica dei [aVOratori .......iiii e i et e e e s e e e e e 35

Art. 30 — Approvvigionamento, qualita e provenienza dei materiali........cccooeeeeiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiciiee e 36

Art. 31 — Manutenzione delle opere sino al CoOllaudO .......uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireieee e 36

Art. 32 — Coordinamento SErvizi € SOTLOSEIVIZi.....cccivveiiiiiiiiiei i e e 37

Art. 33 — Restituzione dello stato dei luoghi “as bBUilt” ............ovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 38
PARTE SECONDA Prescrizioni teCNICNE ............c.cccooiiiiiiiiiiiiee e 38

~

AR( H3 ARCH TRE S.r.l. - 22072 Cermenate CO Via Scalabrini 67 — Piva 03664480138
Tel 031.4134903 | studio@arch3.it | archtrecermenate@legalmail.it | www.arch3.it

Architettura.Ristrutturazioni.Design



PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO1 | NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione, a regola d’arte, di tutte le opere e provviste necessarie alla
riqualificazione dell’edificio denominato Casa-Albergo Opera Pia Carcano x Centro Civico di
Rovello Porro (CO), per la realizzazione di un nuovo centro per housing con 5 miniappartamenti
e spazi comuni destinati a persone con disabilita, denominato dalla Stazione appaltante:
“RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO "

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle relazioni specialistiche,
dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; nonché degli

eventuali successivi adeguamenti prescritti, in corso d’opera, dalla Direzione Lavori
L'immobile oggetto dell'intervento e ubicato in Via Madonna n°29 nel Comune di Rovello Porro.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole dellarte e

'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.
L'appalto viene effettuato con corrispettivo “a corpo”.
Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 10, comma 5,

sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)
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Codice Unico di Progetto (CUP)

Le fasi lavorative principali dell’'opera pubblica in oggetto saranno le seguenti:

- allestimento del cantiere;

- fornitura e posa in opera delle opere prowvisionali di sicurezza, dettagliate nel documento
denominato “Piano di Sicurezza e Coordinamento — PSC”, facente parte della
documentazione di progetto esecutivo dell’opera in oggetto;

- demolizione delle superfetazioni e delle murature come previsto nel progetto esecutivo,
costruzione di nuove pareti secondo il progetto esecutivo;

- rimozione dei serramenti interni esistenti (porte), con posa in opera dei nuovi serramenti;

- rifacimento completo dei bagni esistenti e realizzazione nuovi bagni;

- realizzazione di contro-pareti in cartongesso;

- rifacimento impianto elettrico domotico;

- rifacimento impianto idrico e di scarico;

- rifacimento impianto di riscaldamento/raffrescamento e di impianto termoidraulico ove
previsto nel progetto esecutivo;

- posa nuova pavimentazione, realizzazione nuovi controsoffitti e nuove finiture;

- sistemazione della facciata esterna a Nord-ovest e portico di ingresso con ripristino parti
ammalorate e nuova tinteggiatura;

- rimozione del cantiere;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con mezzi adeguati di efficienza e numero tali da assicurare

la puntuale ultimazione delle opere secondo le norme della buona regola d'arte.
L’Appaltatore dovra assicurare:

- manodopera specializzata in cantiere;

- materiali di primaria marca e scelta;

- attrezzature e macchinari conformi alla direttiva macchine;

- regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze presenti in cantiere;
- il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro (Decreto

Legislativo n.81/08 e s.m.i.).
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| lavori che formano 'oggetto del contratto, sono dettagliati nella documentazione tecnica di
pertinenza del progetto esecutivo dell’'opera e su ordini che verranno impartiti dal Direttore dei

Lavori.

L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato, implica, da parte del’Appaltatore, la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che o regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, le caratteristiche tecniche costruttive del
fabbricato, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la natura e le condizioni
degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali; il tutto come piu ampiamente
richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio del’Appaltatore circa la
convenienza di assumere 'opera, anche in relazione alla variazione da Egli offerta sul prezzo

posto a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, I'lmpresa Appaltatrice dichiara di avere preso
conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori, dell'immobile su cui dovra intervenire e delle
sue condizioni di parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere meccaniche,
impiantistiche e delle opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di
impegnarsi, in caso di assegnazione dell'appalto, a sviluppare in coerenza il corrispondente

progetto costruttivo.

Dichiara, in particolare, di riconoscere il progetto esecutivo quale corretto e perfettamente
eseguibile, completo in tutte le sue parti e di assumere, in caso di assegnazione, piena e totale
responsabilita sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che

dell’esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti e componenti.
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Art. 2 — Ammontare dell’'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, unitamente agli oneri per la sicurezza, con

corrispettivo a corpo, € definito come segue:

IMPORTO LAVORI
| A | Progetto architettonico 140.413,50 €
| B | Progetto impianti meccanici 111.767,71 €
| C | Progetto impianti elettrici e domotica 65.238,55 €
D | Oneri attuazione PSC 11.255,64 €
E [ IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 328.675,49 €

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di attivita d’'impresa e,
pertanto, € soggetta al'imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26
ottobre 1972, n° 633: “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, da sommarsi agli
importi di cui sopra, a carico dellEnte Appaltante, nella misura vigente al momento del
pagamento che verra indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dellAppaltatore, da
effettuarsi prima dellemissione della fattura. Per norma generale ed invariabile, ed a
completamento di quanto, per i casi particolari, verra dichiarato nel presente Capitolato, resta
convenuto e stabilito contrattualmente, che I'ammontare complessivo dell'appalto, di cui al
presente articolo, comprende, oltre I'utile dell'impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti,
'uso dei mezzi d’opera prowvisionali, il costo della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) restando a
carico dell'lmpresa tutte le spese di manodopera varie e gli apprestanti sanitari di soccorso e
profilassi ed in genere quanto altro occorre per dare le opere perfettamente compiute a regola

d’arte e mantenerle fino allapprovazione del collaudo.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli oneri per la sicurezza non sono da
assoggettare a ribasso d’asta.

Resta comunque stabilito che tutte le lavorazioni devono essere eseguite in sicurezza e nel
rispetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati tecnici a corredo del
contratto in quanto gia ivi comprese nelle valutazioni economiche di progetto, e relative analisi, e

comunque rientranti negli oneri per spese generali. L'lmpresa, nel proporre offerta economica,
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dichiara implicitamente di aver preso cognizione delle valutazioni economiche di carattere
generale inerenti all'esecuzione delle opere in sicurezza e del fatto che gli oneri sono compresi
nelle valutazioni dellimporto a base di gara e che, pertanto, in quanto normali operazioni previste,
e necessaria comunqgue per la corretta e buona riuscita delle opere, non gli spettano maggiori
compensi o disapplicazioni di penali fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto

in seguito nel presente del Capitolo Speciale di Appalto.

Art. 3 — Sopralluogo

Le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere
visione degli interventi da eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini
della remunerabilita del ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere
e magistero per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché degli obblighi
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori,
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi. L'impresa dovra rilasciare una espressa dichiarazione dalla
quale risulti che ha effettuato il sopralluogo e di aver tenuto conto di quanto sopra nella

formulazione dell’offerta.

Art. 4 — Modalita di affidamento

L’affidamento € previsto “a corpo”, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. |
lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio di aggiudicazione a favore
delllmpresa che avra presentato I'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95

comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori riportate negli articoli e negli altri allegati
che seguono, Iimpresa sara tenuta ad eseguire tutte le forniture, prestazioni e lavori in genere,
comungue necessari, anche se non espressamente precisati, per consegnare I'opera completa,
ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d’arte, nelle forme e dimensioni previste

dai disegni di progetto esecutivo.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che I'impresa accetta incondizionatamente tutte
le condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera,
delle difficolta della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto

inerenti all’attuazione del progetto.

Tutte le opere che formano oggetto dei lavori a corpo dovranno essere, scrupolosamente e senza

eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente Capitolato.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all’art.
106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato

speciale.

Art. 5 — Condizioni di affidamento

L’assunzione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte
dell’Affidatario la conoscenza delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione
dei lavori, della viabilita di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti /o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi.
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L'affidatario dara atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

col Responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 — Norme generali

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di
qualita, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, vano osservate tutte le indicazioni contenute

o richiamate contrattualmente nel Capitolato tecnico e nella lettera d’invito.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 167 del DPR
207/2010.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con lattuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369

del codice civile.
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CAPO2 | DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 — Documenti contrattuali

Fanno parte dell'atto che verra stipulato dall’affidatario dell'intervento:
1) il presente capitolato ed i capitolati specifici/norme tecniche degli impianti;
2) il disciplinare di gara;

3) gli elaborati costituenti il progetto esecutivo a base di gara, ivi compreso il piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC) ed il cronoprogramma;

4) |'offerta dell’aggiudicatario;

5) il provwedimento di aggiudicazione;

6) le polizze di garanzia

7) gli elaborati di Elenco Prezzi specialistici

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di
sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei, la normativa tecnica vigente e le norme
emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc. anche se non espressamente richiamate, e
tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della

esecuzione dei lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, proprio per la
natura stessa dei lavori, durante il corso degli stessi, disegni, specifiche e particolari relativi alle
opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati
potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune

parti specifiche dellopera gia definite nei disegni contrattuali.
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Art. 8 — Sottoscrizione del contratto

La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avra luogo nei termini dilegge

ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori.

Dopo 'aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la facolta di procedere alla

consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori,
forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto

idoneo ai fini della tracciabilita;

Se I'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito
della cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara

considerato decaduto.

Art. 10 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e

nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore

dei lavori; laccettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera.
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Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente
a spese dell' Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in
opera dei materiali e dei componenti da parte dellesecutore, restano fermi i diritti € i poteri della

stazione appaltante in sede di collaudo.

Lappaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire ¢ he I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11 — Dichiarazione impegnativa

La presentazione dell'offerta equivarra ad implicita dichiarazione, da parte delllAppaltatore, del

possesso dei requisiti e delladempimento degli oneri sotto indicati:

a) di disporre dellidoneita giuridica e morale e delle capacita dei mezzi tecnici e finanziari

necessari per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;
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CAPO3 | TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 — Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Entro 10 (dieci) giomni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima
dellinizio dei lavori, limpresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte
imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di
esecuzione, lammontare parziale e progressivo dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo
dei lavori puo essere modificato o integrato dallAmministrazione mediante ordine di servizio, in
tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui cio risulti
necessario alla miglior esecuzione dei lavori owero sia cio sia imposto da esigenze in materia di
sicurezza. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e integrante |l
progetto esecutivo

Art. 13— Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale. La
suddetta consegna potra avvenire dopo I'aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge nelle
more della stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato I'impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, |l
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15.

Decorso inutimente il termine anzidetto e facolta della Amministrazione procedere alla risoluzione
del contratto, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Limpresa deve trasmettere al Responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
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ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; provwedendo altresi, a scadenza
quadrimestrale, ad inviare al Responsabile del procedimento, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese
subappaltatrici.

Art. 14 — Modalita di esecuzione dei lavori

L'impresa dovra intervenire secondo le modalita da concordare con la Direzione lavori in accordo
con la Stazione Appaltante.

In particolare, dovra garantire durante I'esecuzione dei lavori, 'accesso in ogni parte dell’edificio
e la prosecuzione della normale attivita nelle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori per ogni
singola fase. Dovranno essere garantire le vie di fuga e 'eventuale accesso al personale di
manutenzione se richiesto.

Art. 15 — Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

Per quanto non previsto dal cronoprogramma, I'Appaltatore avra facolta di organizzare ed
esequire i lavori nel modo che riterra piu opportuno per essere in grado di darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale di cui al precedente articolo.

L’Amministrazione Comunale si riserva pero il diritto di stabilire che I'esecuzione di un determinato
lavoro abbia luogo entro un congruo termine o di disporre che I'esecuzione stessa avvenga nel
modo che essa riterra piu conveniente, al fine di garantire la pubblica sicurezza o il coordinamento
con altri lavori (ad esempio i lavori degli Enti erogatori di servizi) senza che I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o richiedere speciali compensi.
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Art. 16 — Penali

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante owvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile all’ Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.

Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene nella misura
giornaliera dell'1 %o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale potra essere applicata anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
ai sensi del relativo articolo del presente Capitolato Speciale;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
allappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, sensi del relativo articolo del
presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati:

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale di cui al precedente comma, lettera b) c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora
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da eseguire; la penale di cui suddetto comma, lettera €) e applicata allimporto dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora il ritardo nelladempimento determina un importo massimo della penale superiore al
10%, dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento avra la facolta di promuove
I'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 17 — Sospensioni e proroghe

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma
precedente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione
permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto

Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 2, il Responsabile del procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti
dagli articoli 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Rientra tra le ragioni di pubblico
interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dal Responsabile del procedimento.
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La risposta in merito allistanza di proroga e resa dal Responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro 5 giorni dal suo ricevimento.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106. Nessun
indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso
0 dal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro 10 (dieci) giomni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’ Amministrazione committente.

Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e
la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
I'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali
sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della Direzione lavori redatto
dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
previa verifica degli avwenuti adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e linterruzione della
custodia dell’'opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia e sicurezza del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei lavori.
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Art. 18 — Variazioni

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regola dell'arte.

Nessuna modifica ai lavori appaltati puod essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’ Appaltatore e
la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita e la rimessa in
pristino, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi. L’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti
dall Amministrazione committente stessa.

Per le ipotesi previste dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 'Amministrazione
durante I'esecuzione dell’appalto pud ordinare variazione dei lavori fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo dell'appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori eseguiti in piu 0 in meno. con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del suddetto art.
106.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 3, supera tale limite il Responsabile del procedimento
ne da comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori € a quali condizioni: nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione I'Amministrazione deve
comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta
di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se
I'’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’'appaltatore.
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Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 3 gli interventi autorizzati dal RUP,
ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera €) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi
dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, per lavori, servizi o forniture, supplementari, potranno essere
autorizzate dal RUP opere e lavorazioni utili alla sistemazione di interferenze, sottoservizi, e reti
tecnologiche, e alla risoluzione di problematiche legate alla corretta funzionalita e messa in
servizio di tali apparati.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o laccettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dellaggiudicatario € non
estendono notevolmente lambito di applicazione del contratto.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché I'adeguamento dei piani
operativi di sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore
e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
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L’Amministrazione committente potra sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
0 superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto
stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

Le modifiche nonché le varianti di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal RUP e
potranno trovare copertura mediante I'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici 0 singole componenti del progetto, che non comportano
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
L'idoneita delle proposte € dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad
esempio I'analisi del valore.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, € presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. |l responsabile del procedimento
entro i successivi dieci giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 19 — Direzione lavori - Direzione del cantiere

’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il
Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha
sede I'ufficio di direzione dei lavori.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

La rappresentanza del Comune in cantiere e delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di
emanare, nel corso dei lavori, le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da
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parte dell’Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che I'esecuzione
delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all’'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al
cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilita di legge, € di esclusiva competenza
dell’Appaltatore.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza, previa
comunicazione scritta da far pervenire allappaltatore. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del direttore del cantiere deve essere previamente comunicata per iscritto al
Responsabile del procedimento.

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano
pertanto I'’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere,
alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché alladeguatezza delle misure
antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme

vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La Direzione lavori avra la facolta di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di
far modificare, o rifare, le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualita nei materiali
stessi o0 per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. Avra pure la facolta
di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all’'espletamento delle forniture loro

affidate, o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.
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L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, prescrizioni
tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche
indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali 'Appaltatore

sara tenuto a chiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

In caso contrario esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse

eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla

Direzione Lavori.

Art. 20 — Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice la direzione dei lavori
redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all’accertamento sommario della regolarita

delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo |l
risarcimento del danno dell’Ente appaltante. || mancato rispetto di questo termine comporta
linefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti

lavwvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte

dellAmministrazione committente, da effettuarsi entro i termini in seguito previsti.

L’Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto

esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
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Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo le
eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile

che penale.

Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione
e salve le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore € garante
delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e

ripristini che si rendessero necessari.

L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela,
prowedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla
Direzione lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese

generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la redazione del
certificato di regolare esecuzione, devono essere natificati al’Amministrazione committente entro

(cinque) giorni dalla data dellevento. L'Appaltatore € comunque tenuto a provvedere
tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di

elenco.

Il certificato di collaudo a sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovra
essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo prowvisorio delle opere, la

manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'lImpresa.

Il certificato di collaudo prowvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della
relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all’art.1669 del codice

civile, 'lmpresa e garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
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rendessero necessari. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, lappaltatore
risponde per la difformita e i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove I'lmpresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si

procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'lmpresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni
contenute nel titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'operatore economico attesta I'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita
mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento
a sistemi di assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati
da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell’art.
87 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine vengono riconosciuti i certificati

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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CAPO4 | DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 — Pagamenti — ritenute

E’ prevista I'anticipazione come prevista nell’ art35 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

| pagamenti verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo,
mediante emissione di certificato di pagamento ed al netto della ritenuta dello 0,5%, e del
recupero dellanticipazione, secondo le seguenti modalita:

ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento)
dellimporto contrattuale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve
recare la dicitura: «lavoriatutto il ........................ » con 'indicazione della data di chiusura;

b) il R.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113 - bis del D. Igs.
50/2016 ed entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 (trenta) giorni fine
mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con I'Appaltatore in fase
di stipula del contratto.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non puo essere emesso
alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nel cantiere,
emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti

~

AR( H3 ARCH TRE S.r.l. - 22072 Cermenate CO Via Scalabrini 67 — Piva 03664480138
Tel 031.4134903 | studio@arch3.it | archtrecermenate@legalmail.it | www.arch3.it

Architettura.Ristrutturazioni.Design



previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all’ Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori,
né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Quando il certificato di pagamento non & emesso nei termini prescritti, decorrono a favore
dell’Appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all Amministrazione ai sensi e per gli effetti
dei disposti del Decreto Legislativo 50/2016.

Non saranno inoltre tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. Dellimporto complessivo,
calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, gli eventuali
crediti dell’ Appaltante verso I'Appaltatore, per somministrazioni fatte, o per qualsiasi altro motivo,
nonché le penalita in cui I'’Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri
motivi.

Le ritenute a garanzia possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo I'approvazione del collaudo prowvisorio.

Il pagamento della rata di saldo e disposto entro 45 giorni dall’'emissione del certificato di collaudo
prowisorio owero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prestazione di
garanzia fideiussoria costituita secondo le modalita previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dellappaltatore, mediante
adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini
e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
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C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dellopera.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione.

I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato. |l responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Art. 22 — Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

Si applicano le revisioni prezzi per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in
aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo,
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari al’'80% di tale
eccedenza.
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Art. 23 — Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e
'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

CAPO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 — Fallimento dell’appaltatore e Risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore I'’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del
D.Lgs. n.50/2016.

Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori
economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
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applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere il contratto di appalto nei casi e con le
modalita disciplinati dagli articoli del D. Lgs. 50/2016.

Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dall Amministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei
lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 25— Procedimento amministrativo

Qualora sorgessero contestazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse in via amministrativa. Per la risoluzione delle controversie non risolte in via
amministrativa € competente il Tribunale di Como.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26 — Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del nuovo codice, € richiesta una “cauzione definitiva” sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se
I'aggiudicazione e fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
laumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale. La garanzia fideiussoria, redatta conformemente al D.M. 12.03.2004 n. 123, e
prestata mediante polizza bancaria 0 assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata sino
alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, € presentata in originale al
Committente prima della formale sottoscrizione del contratto

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dellesecuzione
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ai sensi del comma 5 dell’articolo 103 del nuovo codice, nel limite massimo dell'80% dell’iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunqgue fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante puo awvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia
awviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi dellarticolo 103, comma 10, del nuovo codice

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la revoca dell’'affidamento e I'acquisizione della cauzione prowvisoria da parte
della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art. 93
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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CAPO 6 - NORME FINALI

Art. 27 — Responsabilita dell’Appaltatore

Quale costruttore, I'Appaltatore sara responsabile della qualita dei materiali impiegati e della
corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformita alle norme
infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEl, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette
ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno
emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione
gia eseguite, a terzi od a cose di terzi. La sua responsabilita & pertanto totale ed esclusiva;
I'’Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il

Comune e la Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico

o dei Tecnici cui spettera la responsabilita della direzione del cantiere.

Art. 28 — Obblighi ed oneri dell’ Appaltatore

L’Appaltatore dovra assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a
rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone
normale comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per I'esecuzione.

L'Appaltatore rimane responsabile delloperato del suo rappresentante; I mandato di
rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I'amministrazione committente.

L’Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta
dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed
utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da
parte della Direzione lavori.

Poiché le opere in oggetto nell’appalto saranno eseguite anche in prossimita di linee e cavi in
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tensione, I'Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi € norme inerenti alla
sicurezza sul lavoro ed alla integrita degli impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia
elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante
nella zona.

Ancora a suo esclusivo carico sara il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle
opere da lui costruite, nonché a quelle prowvisorie o provvisionali che potessero derivare, da
eventi ordinari e straordinari, fino all’approvazione, da parte dell’Ente appaltante, del certificato di
regolare esecuzione.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 14 del Capitolato generale (D.M. LL. PP. n. 145/2000) ed
gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, faranno carico all'lmpresa
appaltatrice gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:

1) Formazione del cantiere e la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d'opera
normalmente occorrenti in relazione all’entita dei lavori onde assicurare una perfetta e rapida
esecuzione dei lavori stessi, Io smantellamento del cantiere e delle attrezzature a lavori ultimati;

2) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc..., relativi alle operazioni di
consegna, verifica e contabilita dei lavori;

3) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori;

4) Esecuzione presso Istituti specializzati ditutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo
richiesti dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione delle opere
appaltate;

5) Segnalazioni notturne e diurne e quant’altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumita
e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;

6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;

7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell’appalto, nel
numero di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori;

8) Pagamento di ogni spesa di bollo, di contratto, di registrazione e delle imposte relative con
rinuncia, anche per queste ultime, all’azione di rivalsa;

9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le seguenti modalita:
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- Sono a carico dellappaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa
installazione, nel sito o nei siti indicati dalla direzione lavori, in luogo ben visibile possibilmente in
prossimita dell'accesso al cantiere, entro la data di inizio dei lavori. | cartelli devono recare
impresse a colori indelebili le diciture riportate dalla normativa, con le eventuali modifiche ed
integrazioni necessarie per adattarli ai casi specifici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
devono essere di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. In caso
di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito pecuniario al Committente verra addebitato
allAppaltatore in sede di contabilita.

Il cartello con le indicazioni di cantiere deve avere dimensioni minime di 1,00 m di base x 2,00 m
di altezza, cosi come stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1
Giugno 1990. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore del lavori dovra altresi
provvedere affinché venga installato un numero di cartelli adeguato all’estensione del cantiere.

Tale cartello dovra indicare:

a) La stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

b) Tipo di opere da realizzare;

c) Gli estremi dell’autorizzazione riguardante le opere da eseguire;

d) I nome del progettista architettonico/delle strutture/degli impianti;

e) Il nome del direttore lavori;

f) Ilnome di eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

g) Il nome del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;

h) Il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
) Il nome del responsabile unico del procedimento;

j) L'importo delle opere da realizzare, con scomposizione dell'importo de i lavori tra opere a base
d’asta e oneri per la sicurezza;

k) Ribasso d’asta;

) Durata stimata dei lavori e data di presentazione della notifica preliminare;
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m) L’impresa o le imprese esecutrici (hnome ed indirizzo legale);

n) Le eventuali imprese subappaltatrici, anche di impianti tecnici (hnomi e importo subappalto);
0) Il nome del direttore tecnico di cantiere;

p) Data di inizio lavori e data prevista per la fine lavori.

In fondo al cartello dovra essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito al’andamento dei lavori. In particolare dovranno essere
indicate le sospensioni € le interruzioni intervenute nei lavori ed i nuovi tempi di completamento
dell'intervento. | dati dovranno essere tenuti aggiornati anche per quanto riguarda le imprese
subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 105, comma 15 del nuovo codice, indicando tutti i nominativi
delle imprese presenti in cantiere, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici.

Art. 29 — Sicurezza fisica dei lavoratori

L’Appaltatore dovra consegnare all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori un

piano di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016.

La direzione lavori si riserva di applicare delle penali nel caso si riscontrassero violazioni del piano

di sicurezza. Sono a completo e totale carico dell’Appaltatore:

- l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche; a tale fine I'Appaltatore si assumera ogni
responsabilita a tutti gli effetti, sia verso i propri dipendenti, che verso terzi, purché autorizzate ad
accedere al cantiere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante I'esecuzione dei lavori
oggetto del presente ordine. Si assumera inoltre I'impegno di rendere edotti i propri dipendenti
dei rischi specifici cui sono esposti in relazione alle prestazioni di attivita lavorativa nel cantiere in
0ggetto; osservazioni circa le caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici in genere e/o |
materiali, attrezzature ed utensili relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente
dovranno essere avanzate per iscritto prima dell’inizio dei lavori. In ogni caso di inosservanza
delle norme di Prevenzione Infortuni previste dalle leggi vigenti I'Appaltatore sara I'unico
responsabile di  ogni incidente che di  conseguenza  dovesse verificarsi.

- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.).
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Art. 30 — Approwvigionamento, qualita e provenienza dei materiali

Tutto il materiale occorrente per I'esecuzione delle opere appaltate dovra essere della migliore
qualita e senza difetti.

Sintende che la provenienza sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, a giudizio

insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Stazione Appaltante & soggetta alle
prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la
Direzione Lavori riterra di sottoporre i materiali da impiegare, o anche gia impiegati. Dette prove
dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando cio sia disposto da

Leggi, regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Per i materiali gia approvvigionati a pie d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione lavori
decidera a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se
possono ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantita o sul

loro prezzo.

Nel primo caso, e nel secondo caso, quando I'lmpresa non intenda accettare la detrazione
stabilita dalla Direzione Lavori, I'lmpresa stessa dovra provvedere a tutte sue spese
all'allontanamento dal cantiere, dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla
comunicazione della decisione della Direzione Lavori. In mancanza, potra provvedere

direttamente I'’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'lmpresa appaltatrice.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all’accettazione dei materiali non potranno in alcun

caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 31 — Manutenzione delle opere sino al collaudo
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Sino a che non siano state ultimate, con esiti favorevoli, le certificazioni di regolare esecuzione
definitive delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese

dell’appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., Appaltatore € quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza delluso, purché corretto, delle
opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni

caso, sotto pena d’intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte,

appena possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico del’Appaltatore, I'obbligo di custodia non
sussiste se dopo l'ultimazione 'opera e presa in consegna dallAmministrazione Comunale,
utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, I'obbligo di custodia & a carico dell Amministrazione

Comunale.

Art. 32 — Coordinamento servizi e sottoservizi

’'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, la segnalazione di tutti i servizi e
sottoservizi presenti nell’area soggetta a lavori, nonché tutti i permessi necessari a seguire tutte
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alla esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Art. 33 — Restituzione dello stato dei luoghi “as built”

L’Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni
dall’ultimazione dei lavori, tutti gli elaborati “as built” (“come costruito”) aggiornati del progetto
esecutivo realizzato, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita realizzative
dell’'opera, anche ai fini dell'organizzazione della manutenzione diopere ed impianti da parte della
Stazione appaltante. Gli elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo e digitale (file
formato DWG).

PARTE SECONDA Prescrizioni tecniche

Vedasi specifiche tecniche contenute nel Volume Specifiche Tecniche Prezziario Regione delle

opere pubbliche Regione Lombardia edizione 2023 reperibile al sito:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
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