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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO
VIA MADONNA, ROVELLO PORRO

Il presente computo metrico estimativo e stato redatto sulla base del progetto definitivo/esecutivo, con a riferimenti i valori e le descrizioni relative alle lavorazioni contenute nel Prezzario regionale delle opere
pubbliche Regione Lombardia 2023 o nel prezziario DEI Recupero ristrutturazione manutenzione Il SEM 2021
Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO —
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E DEMOLIZIONI
1.1 [1C.01.070.0010.b  [Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le
opere prowvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori:b) fino a 11 cm, in
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
P? 'Demo//Z/one del tramezzo tra Area condivisione e 169 078 4,70
Disiempegno 3
P71 Demolizione tramezzo tra Area condivisione e
Disimpegno 5 0,60 2,78 1,67
SOMMANO mqg 6,37 12,94 82,38 72,49% 6,57%
1.2 [1C.01.070.0010.c  [Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le
opere prowvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori: ¢) fino a 16 cm, in
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
P1 Demolizione parete tra Appartamento 1 e Bagno 1 2,72 2,78 7,56
P71 Demolizione parete tra Bagno 2 e Appartamento 3 2,71 2,78 7,53
P1 Demolizione tramezzo tra Appartamento 4 e Bagno 4 163 278 4,53
P1 Demolizione tramezzo tra Area condivisione e Bagno 2,40 2,78 6,67
P71 Demolizione tramezzo tra Appartamento 5 e Bagno 5 3,68 278 10,23
Z1 Demolizione tramezzo tra Disimpegno 5 e appartamento 0.79 078 2.20
SOMMANO mqg 38,73 15,13 585,92 70,85% 8,20%
1.3 [1C.06.750.0070.b  |Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati,
compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo
dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o piu
interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e
piani di lavoro interni, in: b) forato 12 cm
PT Porzione di parete tra locale accoglienza e nuova area
tecnologica 087 2,98 2,59
PT Porzione di parete al piano terra tra locale accoglienza e 137 598 408
nuova area tecnologica ’ ’ '
SOMMANO mq 6,68 135,96 907,56 54,56% 22,74% 0,69%
1.4 [1C.01.120.0020.a |Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,
compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del
materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: a) in piastrelle di ceramica, gres,
marmo
PT Locale accoglienza 51,22 51,22
PT Lavanderia e deposito comune 15,80 15,80
PT Ufficio operatori 18,12 18,12
PT Disimpegno 9 13,09 13,09
PT Disimpegno 8 4,01 4,01
P1 Disimpegno 6 17,42 17,42
SOMMANO ml 119,66 1,67 199,83 76,05% 2,99%
1.5 |1C.01.120.0020.b  |Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,
compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del
materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: b) in legno, vinilici incollati o chiodati.
PT Area tecnologica 15,19 15,19
PT Ripostiglio 1 5,41 5,41
P1 Appsrtamento 1 21,36 21,36
P1 Appartamento 2 14,05 14,05
P1 Appartamento 3 23,24 23,24
P71 Appartamento 4 24,31 24,31
P1 Area condivisione 14,53 14,53
P1 Appartamento 5 16,49 16,49
P1 Ripostiglio 2 4,78 4,78
SOMMANO m 139,36 0,61 85,01 77,05% 1,64%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE

1.6 [1C.01.100.0010.a |[Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi
mezzo delle macerie nellambito del cantiere; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico
e trasporto delle macerie aglli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: a) in
piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento
PT Locale accoglienza comune 5,27 3,36 17,71
PT Locale accoglienza comune 6,66 413 27,51
PT Locale accoglienza comune 0,08 2,21 0,18
PT Locale accoglienza comune 0,17 1,65 0,28
PT Locale accoglienza comune 6,81 4,40 29,96
PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81
PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48
PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86
PT Area tecnologica 1,22 0,17 0,20
PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45
PT Bagno 6 0,73 0,17 0,12
PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13
PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30
PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18
PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59
PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21
PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20
PT Ufficio operatori 0,15 0,90 0,14
PT Disimpegno 7 0,90 0,15 0,14
PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02
PT Bagno 7 0,90 0,15 0,14
PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28
PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12
PT Disimpegno 9 / ingresso 3,60 1,65 5,94
PT Disimpegno 9 / ingresso 2,09 0,28 0,59
PT Disimpegno 9 / ingresso 4,19 1,14 4,78
PT Disimpegno 9 / ingresso 2,11 1,57 3,31
PT Disimpegno 9 / ingresso 0,90 0,28 0,25
PT Ripostiglio 1 0,70 0,11 0,08
PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08
PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21
PT Disimpegno 8 1,94 1,12 217
PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16
PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
P1 Disimpegno 6 1,60 1,55 2,48
P1 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22
P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69
P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96
P1 Disimpegno 6 0,23 1,14 0,26
P1 Disimpegno 6 1,54 0,84 1,29
P71 Appartamento 1 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24
P71 Appartamento 1 1,72 1,53 2,63
P71 Appartamento 1 4,95 4,40 21,78
P1 Appartamento 1 0,18 1,20 0,21
P71 Appartamento 1 1,22 0,17 0,20
P1 Appartamento 1 0,15 0,90 0,14
P71 Bagno app.1 1,29 2,04 2,63
P1 Bagno app.1 0,72 0,17 0,12
P1 Appartamento 2 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 2 2,21 0,17 0,38
P1 Appartamento 2 2,99 1,64 4,90
P71 Appartamento 2 3,19 2,76 8,80
P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,20
P1 Appartamento 2 0,15 0,90 0,14
P71 Bagno app.2 1,00 2,71 2,71
P71 Bagno app.2 0,72 0,17 0,12
P71 Appartamento 3 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 3 2,23 0,17 0,38
P1 Appartamento 3 3,94 1,54 6,07
P1 Appartamento 3 1,28 1,53 1,96
P1 Appartamento 3 0,91 1,29 1,17
P71 Appartamento 3 1,37 0,57 0,78
P1 Appartamento 3 4,72 2,86 13,50
P71 Appartamento 3 2,00 1,22 0,17 0,40
P1 Appartamento 3 0,15 0,90 0,14
P1 Bagno app.3 213 1,63 3,47
P71 Bagno app.3 1,22 0,04 0,05
P1 Bagno app.3 0,72 0,17 0,12
P71 Appartamento 4 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57
P1 Appartamento 4 1,60 0,63 1,01
P1 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30
P1 Appartamento 4 2,51 0,46 1,15
P71 Appartamento 4 0,91 0,26 0,24
P1 Appartamento 4 1,28 2,07 2,65
P71 Appartamento 4 1,22 0,17 0,40
P1 Appartamento4 0,15 0,90 0,27
P1 Bagno app.4 213 1,66 3,54
P1 Bagno app.4 1,22 0,04 0,05
P1 Bagno app.4 0,17 0,72 0,12
P1 Area condivisione 0,90 0,11 0,10
P1 Area condivisione 4,47 0,68 3,04
P1 Area condivisione 4,06 2,25 9,14
P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,20




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO o
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
P1 Area condivisione 0,15 0,90 0,14
P1 Area condivisione 1,28 1,72 2,20
P1 Area condivisione 0,72 0,17 0,12
P1 Appartamento 5 0,11 0,90 0,10
P1 Appartamento 5 1,46 1,09 1,59
P71 Appartamento 5 0,80 0,79 0,63
P1 Appartamento 5 0,15 1,20 0,17
P1 Appartamento 5 3,25 4,43 14,40
P71 Bagno app.5 0,15 0,90 0,14
P1 Bagno app.5 1,28 1,72 2,20
P71 Bagno app.5 0,77 0,17 0,13
P1 Ripostiglio 2 0,11 0,80 0,09
P17 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99
SOMMANO mq 320,24 10,44 3343,28 63,89% 15,13%
1.7 11C.01.100.0020.a  |Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'lambito del
cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: a) spessore fino a 4 cm.
Vedi quantita voce precedente 320,24 320,24
SOMMANO mq 320,24 7,81 2501,06 61,20% 17,80%
1.8 [1C.01.100.0020.b  [b) per ognicm in pit, da 4,1 a7,0cm
Vedi quantita voce precedente 320,24 3,00 960,71
SOMMANO mgxcm 960,71 1,63 1565,96 60,12% 19,02%
1.9 [1C.01.120.0010.a  |Rimozione, da supporti che vengono conservati, di
rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante.
Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento
del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: a) in piastrelle di ceramica, gres e simili
P1 Bagno 1 4,46 2,30 10,26
P1 Bagno 2 4,46 2,30 10,26
P1 Bagno 3 5,48 2,30 12,60
P1 Bagno 4 5,54 2,30 12,74
P71 Bagno area condivisione 3,84 2,30 8,83
P1 Bagno 5 3,70 2,30 8,51
PT Bagno 6 7,56 2,30 17,39
PT Disimpegno 7 3,96 2,30 9,11
PT Bagno 7 6,22 2,30 14,31
P1 Bagno 1 2,65 1,80 4,77
P1 Bagno 2 2,66 1,80 4,79
P71 Bagno 3 2,58 1,80 4,64
P1 Bagno 4 2,58 1,80 4,64
P1 Bagno area condivisione 2,64 1,80 4,75
P1 Bagno 5 2,64 1,80 4,75
SOMMANO mq 132,36 9,52 1260,03 76,58% 2,42%
1.10 {1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo
smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.
PT Disimpegno 7 - lavabo 1,00 1,00
PT Bagno 7 - lavabo e wc 2,00 2,00
P1 Bagno 1 - lavabo, wc, bidet ,vasca 4,00 4,00
P1 Bagno 2 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
P71 Bagno 3 - lavabo, wc, vasca 3,00 3,00
P1 Bagno 4 - lavabo, wc 2,00 2,00
P71 Bagno area condivisione - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
P1 Bagno 5 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
PT bagno 6 - lavabo -wc 2,00 2,00
SOMMANOQO cad 26,00 26,14 679,64 77,54% 1,49%
1.11 [1C.01.170.0020.a  |Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi
igienicosanitari fino alle valvole di intercettazione e delle
relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da
murature che non vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni,
le opere prowisionali di sostegno e protezione,
l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento. a) linee acqua calda e fredda.
PT Disimpegno 7 - lavabo 1,00 1,00
PT Bagno 7 - lavabo e wc 2,00 2,00
P71 Bagno 1 - lavabo, wc, bidet ,vasca 4,00 4,00
P1 Bagno 2 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
P71 Bagno 3 - lavabo, wc, vasca 3,00 3,00
P1 Bagno 4 - lavabo, wc 2,00 2,00
P71 Bagno area condivisione - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
P17 Bagno 5 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00
PT bagno 6 - lavabo -wc 2,00 2,00
SOMMANO cad 26,00 103,79 2698,54 78,45% 0,60%
1.12 |1M.10.030.0100.a  [Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e
profondita da valutare per numero di elementi: a) in ghisa
PT 9,00 9,00
P1 10,00 10,00
SOMMANO cad. 19,00 2,77 52,63 79,06%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO o
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
1.13 [1C.01.140.0010.a  |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,
impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed
il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: a) con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
PT porta bagno 6 1,00 0,85 2,10 1,79
SOMMANO mq 1,79 22,30 39,81 79,06%
1.14 [1C.01.140.0010.b  |b) con cernita di vetri e legno carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.
PT 1,00 0,70 2,10 1,47
PT 2,00 0,80 2,10 3,36
PT 3,00 0,90 2,10 5,67
P1 1,00 0,80 2,10 1,68
P1 12,00 0,90 2,10 22,68
SOMMANO mq 34,86 14,85 517,67 75,89% 3,16%
1.15 [1C.01.150.0010.b  |Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe,
pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e
dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: b) con
abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
PT serramento tra nuovo dis9 e locale accoglienza 1,00 1,65 2,98 4,92
SOMMANO mq 4,92 14,18 69,72 75,25% 3,81%
1.16 {1C.01.150.0070.b  |Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi
similari: b) con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica.
P1 disimpegno 3 11,79 11,79
SOMMANQO m 11,79 0,75 8,84 73,33% 5,33%
1.17 |11C.01.150.0050.b  [Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e
dimensione: b) - con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
P1 parapetto balcone 6,09 0,90 5,48
P2 parapetto balcone 6,09 0,90 5,48
SOMMANO mq 10,96 9,68 106,11 75,00% 4,03%
1.18 [1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e
simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico
o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di
profondita
PT cavedio impianti ripostiglio 1 2,00 0,50 0,20 35,00 49,00
P1 cavedio impianti disimpegno 6 2,00 0,50 0,20 38,00 53,20
SOMMANQO m*cm 102,20 0,84 85,85 69,05% 9,52%
1.19 |1C.01.050.0030.d [Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in
laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in
calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: d)
oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante
PT cavedio impianti ripostiglio 1 0,50 0,20 0,10
P1 cavedio impianti disimpegno 6 0,50 0,20 0,10
SOMMANO mq 0,20 39,69 7,94 70,02% 9,02%
1.20 |1C.27.050.0100.d  [Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi: d) rifiuti misti
dellattivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Voce 1.1 (1650kg/mc) 1650,00 6,37 0,11 11,65
Voce 1.2 (1650kg/mc) 1650,00 38,73 0,15 95,85
Voce 1.3 (1650kg/mc) 1650,00 6,68 0,11 12,12
Voce 1.4 (1650kg/mc) 1650,00 119,66 0,02 0,08 3,16
Voce 1.5 (1650kg/mc) 1650,00 139,36 0,02 0,08 3,68
Voce 1.6 (1650kg/mc) 1650,00 320,24 0,02 105,68
Voce 1.7 (1650kg/mc) 1650,00 320,24 0,07 369,87
Voce 1.9(1650kg/mc) 1650,00 132,36 0,02 43,68
Voce 1.10 (1650kg/mc) 1650,00 3,00 49,50
Voce 1.19 (1650kg/mc) 1650,00 0,20 0,35 1,16
SOMMANO 100kg 696,24 3,47 2415,95 78,95%
1.21 [1C.27.050.0100.g |g) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno |
CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato
Voce 1.15 (20 kg/mq) 20,00 34,86 6,97
SOMMANO 100kg 6,97 18,16 126,61 79,07%
TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI € 17.340,34




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
2.OPERE EDILI E DI FINITURA
2.1]1C.06.070.0110 Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione
di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
PT chiusura vano tra are tecnologica e disimpegno 8 0,80 2,10 1,68
P1 nuova parete disimpegno 1 2,87 2,78 7,98
P17 nuova parete disimpegno 1 1,00 2,87 2,87
P1 nuova parete disimpegno 2 2,09 2,78 5,81
P17 nuova parete disimpegno 2 1,00 2,78 2,78
P1 nuova parete disimpegno 3 1,55 2,78 4,31
P17 nuova parete disimpegno 3 0,25 2,78 0,70
P17 nuova parete disimpegno 3 0,42 2,78 1,17
P1 nuova parete disimpegno 4 2,31 2,78 6,42
P17 nuova parete disimpegno 4 0,33 2,78 0,92
P1 nuova parete aula di condivisione 0,45 2,78 1,25
P17 nuova parete disimpregno 5 1,93 2,78 5,37
P1 nuova parete bagno 5 1,56 2,78 4,34
SOMMANO mq 45,58 25,74 1173,30 37,57% 38,89%

2.2 [1C.06.070.0120 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione
di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
P17 nuova parete bagno 1 2,88 2,78 8,01
P1 nuova parete bagno 2 2,85 2,87 8,18
P17 nuova parete bagno 4 1,84 2,78 510
P1 nuova parete bagno 4 0,76 2,78 2,10
P17 nuova parete bagno 5 e disimpegno 5 5,08 2,78 14,12

SOMMANO mq 37,50 34,56 1296,10 32,93% 42,88%

2.3 [1C.08.100.0030 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,
resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili,
con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla
espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, granulometria 3-8 mm, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5
PT Locale accoglienza comune 5,27 11,90 62,71
PT Locale accoglienza comune 1,54 4,40 6,78
PT Locale accoglienza comune 1,38 0,28 0,39
PT Locale accoglienza comune 1,47 3,86 5,67
PT Locale accoglienza comune 0,58 1,00 0,58
PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81
PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48
PT Area tecnologica 0,50 0,87 0,44
PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86
PT Area tecnologica 1,22 0,17 0,20
PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45
PT Bagno 6 0,73 0,17 0,12
PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13
PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30
PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18
PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59
PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21
PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20
PT Ufficio operatori 0,15 0,90 0,14
PT Disimpegno 7 0,90 0,15 0,14
PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02
PT Bagno 7 0,90 0,15 0,14
PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28
PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12
PT Disimpegno 9 / ingresso 3,60 1,65 5,94
PT Disimpegno 9 / ingresso 2,09 0,28 0,59
PT Disimpegno 9 / ingresso 419 1,14 4,78
PT Disimpegno 9 / ingresso 2,11 1,57 3,31
PT Disimpegno 9 / ingresso 0,90 0,28 0,25
PT Ripostiglio 1 0,70 0,11 0,08
PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08
PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21
PT Disimpegno 8 1,94 1,12 217
PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16
PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
P1 Disimpegno 6 1,60 1,55 2,48
P17 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22
P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69
P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96
P1 Disimpegno 6 0,23 1,14 0,26
P1 Disimpegno 6 1,54 0,84 1,29
P17 Ripostiglio 2 0,11 0,80 0,09
P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99
P71 Appartamento 1 3,14 1,53 4,80
P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24
P71 Appartamento 1 2,00 0,11 0,90 0,20
P1 Appartamento 1 3,53 4,40 15,53
P1 Appartamento 1 0,60 1,00 0,60
P71 Appartamento 1 1,22 0,17 0,21
P1 Disimpegno 1 1,00 2,16 2,16
P17 Disimpegno 1 0,11 0,90 0,10
P1 Bagno 1 1,60 2,72 4,35
P71 Bagno 1 0,72 0,17 0,12
P71 Bagno 1 0,15 0,90 0,14




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
P1 Appartamento 2 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 2 1,11 2,31 2,56
P1 Appartamento 2 1,88 1,64 3,08
P1 Appartamento 2 2,08 2,76 574
P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21
P71 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21
P1 Disimpegno 2 1,00 1,98 1,98
P1 Disimpegno 2 0,11 0,90 0,10
P1 Bagno 2 1,60 2,71 4,34
P1 Bagno 2 0,72 0,17 0,12
P1 Bagno 2 0,15 0,90 0,14
P1 Appartamento 3 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 3 2,11 1,71 3,61
P1 Appartamento 3 3,05 1,18 3,60
P1 Appartamento 3 1,37 3,43 4,70
P71 Appartamento 3 1,22 0,17 0,21
P1 Disimpegno 3 1,28 1,78 2,28
P17 Disimpegno 3 0,11 0,90 0,10
P1 Bagno 3 2,13 1,65 3,51
P1 Bagno 3 1,24 0,72 0,89
P71 Bagno 3 0,72 0,17 0,12
P71 Bagno 3 0,15 0,90 0,14
P71 Appartamento 4 0,90 0,11 0,10
P1 Appartamento 4 1,60 0,17 0,27
P71 Appartamento 4 1,91 0,46 0,88
P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57
P1 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30
P71 Appartamento 4 2,00 1,22 0,17 0,41
P1 Disimpegno 4 1,28 2,42 3,10
P17 Disimpegno 4 0,11 0,90 0,10
P1 Bagno 4 2,15 2,38 512
P1 Bagno 4 0,72 0,17 0,12
P1 Bagno 4 0,15 0,90 0,14
P1 Appartamento 5 2,31 1,46 3,37
P71 Appartamento 5 2,97 2,97 8,82
P1 Appartamento 5 0,15 0,90 0,14
P1 Appartamento 5 5,58 3,28 18,30
P1 Disimpegno 5 0,90 0,11 0,10
P1 Disimpegno 5 1,69 1,89 3,19
P1 Bagno 5 2,21 1,30 2,87
P1 Bagno 5 1,56 1,10 1,72
P1 Bagno 5 0,72 0,17 0,12
P1 Bagno 5 0,15 0,90 0,14
P17 Ripostiglio 2 0,11 0,90 0,10
P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99
P1 Disimpegno 6 1,60 1,66 2,66
P17 Disimpegno 6 7,40 1,65 12,21
P1 Disimpegno 6 1,81 0,82 1,48
P1 Disimpegno 6/ Area condivisione 1,54 2,34 3,60
P1 Disimpegno 6/ Area condivisione 0,15 2,08 0,31
P1 Area condivisione 5,49 2,40 13,18
P17 Area condivisione 0,72 0,17 0,12
P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,21
SOMMANO mq 354,97 23,98 8512,11 48,62% 30,44%
2.4 (1C.08.100.0060 Per ogni cm in piu 0 in meno, in aggiunta o detrazione,
(spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i
sottofondi di riempimento che possono avere spessori
maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti
Vedi quantita voce precedente 2,00 354,97 709,93
SOMMANO mg x cm 709,93 3,61 2562,86 37,40% 41,55%
2.5 |DEIB45148 Pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNIEN 1815 e
UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad
elevata densita (HDF) con superficie ad effetto legno,
resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (UNI EN
13329), rigonfiamento del bordo < 18% (valore medio 8%
UNI EN 13329), resistenza allimpatto in classe IC2 (UNI EN
13329), con materassino fonoassorbente incorporato,
incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli
elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in
doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza
140 mm
Vedi quantita voce precedente 354,97 354,97
SOMMANO mq 354,97 58,68 20829,46 38,00% 62,00%
2.6 [1C.06.550.0350 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in
profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a
soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la
rasatura dei giunti, i piani di lavoro intemni e l'assistenza
muraria delllmpresa
PT Locale accoglienza comune 1,97 2,98 5,86
PT Area tecnologica 3,56 2,98 10,61
P17 Lavanderia e deposito comune 1,13 2,98 3,36
PT Ripostiglio 1 1,05 2,98 3,14
PT Uffico operatori 1,13 2,98 3,36
P71 Appartamento 1 1,12 2,78 3,10
P1 Appartamento 2 0,83 2,78 2,31
P1 Appartamento 3 1,71 2,78 4,75
P1 Appartamento 4 1,35 2,78 3,75
P1 Aula di condivisione 0,89 2,78 2,47
P71 Appartamento 5 1,12 2,78 3,10
P1 Disimpegno 6 0,82 2,78 2,29
SOMMANO mq 48,09 33,02 1588,04 33,68% 45,37%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO o
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
2.7 [1C.20.050.0050 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm,
spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini
portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta.
PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21
PT Disimpegno 8 1,94 1,12 2,17
PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16
PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09
PT Disimpegno 9 3,74 1,65 6,17
PT Disimpegno 9 2,09 0,28 0,59
PT Disimpegno 9 4,19 1,14 4,78
PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86
PT Area tecnologica 0,13 0,77 0,10
PT Area tecnologica 1,27 0,23 0,29
P1 Disimpegno 6 1,60 1,55 2,48
P1 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22
P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69
P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96
P17 Disimpegno 6 0,15 1,25 0,19
P1 Disimpegno 6 / Area condivisione 1,54 0,95 1,46
P1 Disimpegno 6 / Area condivisione 4,00 0,83 3,32
P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24
P1 Appartamento 1 2,03 1,53 3,11
P71 Appartamento 1 1,00 2,13 2,13
P1 Appartamento 1 0,11 1,53 0,17
P1 Appartamento 1 0,11 1,53 0,17
P1 Appartamento 3 1,28 1,78 2,28
P1 Appartamento 5 1,68 1,88 3,16
SOMMANO mq 65,40 40,40 2642,18 62,75% 16,31%
2.8 |DEI B45192a Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla
norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL,
in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e
stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: Effetto cemento,
spessore 10 mm: Dimensioni 60 X 60 cm, naturale o
bocciardato
PT Disimpegno 7 3,96 2,30 9,11
PT Bagno 7 6,22 2,30 14,31
PT Bagno 6 7,56 2,30 17,39
P1 Disimpegno 1 4,52 2,30 10,40
PT Bagno 1 7,74 2,30 17,80
P1 Disimpegno 2 4,16 2,30 9,57
PT Bagno 2 7,72 2,30 17,76
PT Bagno 3 8,06 2,30 18,54
P1 Disimpegno 4 5,67 2,30 13,04
PT Bagno 4 8,12 2,30 18,68
PT Bagno 5 8,41 2,30 19,34
SOMMANO mq 165,92 80,57 13367,82 38,00% 62,00%
2.9[1C.22.040.0020.a |Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?):
P17 parapetto balcone 25,00 6,09 1,10 167,48
P2 parapetto balcone 25,00 6,09 1,10 167,48
PT rialzo parapetto finestre L 60 25,00 0,60 3,00 0,20 9,00
PT rialzo parapetto finestre L 110 25,00 1,10 4,00 0,20 22,00
P1 rialzo parapetto finestre L 60 25,00 0,60 6,00 0,20 18,00
P1 rialzo parapetto finestre L 110 25,00 1,10 8,00 0,20 44,00
SOMMANO kg 427,95 9,37 4009,89 51,76% 27,32%
2.10[1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:
- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura
- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato
di zinco;
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie
P1 parapetto balcone 1,00 6,09 1,10 6,70
P2 parapetto balcone 1,00 6,09 1,10 6,70
PT rialzo parapetto finestre L 60 3,00 0,60 0,20 0,36
PT rialzo parapetto finestre L 110 4,00 1,10 0,20 0,88
P1 rialzo parapetto finestre L 60 6,00 0,60 0,20 0,72
P1 rialzo parapetto finestre L 110 8,00 1,10 0,20 1,76
SOMMANO mq 17,12 19,48 333,46 64,99% 14,07%
2.11(1C.24.400.0450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici gia
verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a
base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Parapetto scala interna da PT a P1 4,00 3,50 1,00 14,00
Corrimano scala interna da PT a P1 2,00 11,90 0,30 7,14
SOMMANO mq 21,14 18,62 393,63 64,71% 13,32%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE

2.12(1C.24.400.0150 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da:
- lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;
- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;
- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- 1 mano di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Sottogronda prospetto lato nord-ovest 21,75 0,80 17,40

SOMMANO mq 17,40 15,38 267,61 65,67% 13,39%

2.13|1C.24.710.0010.a  |Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: a)saltuaria di
vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi,
ganci, spolveratura.

Muratura esistente
PT Locale comune e accoglienza 31,70 2,98 94,47
PT Ingresso/ disimpegno 9 15,68 2,98 46,73
PT Ufficio operatori 17,038 2,98 50,75
PT Disimpegno 8 9,49 2,98 28,28
PT Lavanderia e deposito comune 15,09 2,98 4497
Vano scala tra PT e P1 26,12 2,98 77,84
P71 Appartamento 1 17,07 2,78 47,45
P1 Appartamento 2 11,50 2,78 31,96
P1 Appartamento 3 13,35 2,78 37,11
P1 Disimpegno 3 4,59 2,78 12,76
P1 Appartamento 4 17,05 2,78 47,40
P1 Appartamento 5 8,60 2,78 23,91
P1 Disimpegno 5 2,40 2,78 6,66
P17 Disimpegno 6 19,93 2,78 55,41
P1 Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68
P1Area condivisione 14,08 2,78 39,14
Plafoni - no locali controsoffittati
PT Locale accoglienza comune 5,27 11,90 62,71
PT Locale accoglienza comune 1,54 4,40 6,78
PT Locale accoglienza comune 1,38 0,28 0,39
PT Locale accoglienza comune 1,47 3,86 5,67
PT Locale accoglienza comune 0,58 1,00 0,58
PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81
PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48
PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45
PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13
PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30
PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18
PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59
PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21
PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20
PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02
PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28
PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12
PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08
P17 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99
P1 Appartamento 1 3,53 3,33 11,75
P1 Appartamento 1 3,49 1,07 3,73
P71 Appartamento 1 2,00 0,17 1,20 0,41
P1 Disimpegno 1 1,00 2,16 2,16
P71 Bagno 1 1,60 2,72 4,35
P1 Bagno 1 0,72 0,17 0,12
P1 Appartamento 2 1,11 2,31 2,56
P71 Appartamento 2 1,88 1,64 3,08
P1 Appartamento 2 2,08 2,76 574
P71 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21
P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21
P1 Disimpegno 2 1,00 1,98 1,98
P1 Bagno 2 1,60 2,71 4,34
P1 Bagno 2 0,72 0,17 0,12
P1 Appartamento 3 2,11 1,71 3,61
P1 Appartamento 3 3,05 1,18 3,60
P1 Appartamento 3 1,37 3,43 4,70
P71 Appartamento 3 1,22 0,17 0,21
P1 Bagno 3 2,13 1,65 3,51
P1 Bagno 3 1,24 0,72 0,89
P1 Bagno 3 0,72 0,17 0,12
P1 Appartamento 4 1,60 0,17 0,27
P1 Appartamento 4 1,91 0,46 0,88
P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57
P71 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30
P1 Appartamento 4 2,00 1,22 0,17 0,41
P1 Disimpegno 4 1,28 2,42 3,10
P1 Bagno 4 2,15 2,38 512
P1 Bagno 4 0,72 0,17 0,12
P71 Appartamento 5 2,31 1,46 3,37
P1 Appartamento 5 2,97 2,97 8,82
P71 Appartamento 5 0,15 0,90 0,14
P1 Appartamento 5 5,58 3,28 18,30
P1 Bagno 5 2,21 1,30 2,87
P1 Bagno 5 1,56 1,10 1,72
P1 Bagno 5 0,72 0,17 0,12
P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99
P1 Area condivisione 5,49 2,40 13,18
P1 Area condivisione 0,72 0,17 0,12
P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,21
SOMMANO mq 927,48 1,76 1632,36 73,86% 511%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO o
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
2.14]1C.24.710.0020.a Rasatura accurata con stucco emulsionato dellintera
superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a
gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi
degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie: a) ad una mano
Superficie voce precedente 927,48
SOMMANO mq 927,48 7,24 6714,94 70,03% 8,98%
2.15|1C.07.450.0020.a  |Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o
altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi: a) - armatura di rasature sottili con
rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m2
Superficie voce precedente 927,48
SOMMANO mq 927,48 4,28 3969,60 47,20% 31,78%
2.16|1C.07.220.0030 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica,
con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, adatto per lincollaggio di
rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e
finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle
squadre, compresi i piani di lavoro.
Nuovi tavolati voce 2.1 2,00 45,58 91,17
Nuovi tavolati voce 2.2 2,00 37,50 75,01
SOMMANO mq 166,17 23,05 3830,25 51,80% 27,25%
217 |1C.24.100.0020.a |Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
a)primer in dispersione acquosa
Pareti-primer pre tinteggiatura
PT Locale comune e accoglienza 36,58 2,98 109,01
PT Disimpegno 9 12,39 2,98 36,92
PT Ingresso 2,99 2,98 8,91
PT Ufficio operatori 18,16 2,98 5412
PT Disimpegno 8 10,04 2,98 29,92
PT Lavanderia e deposito comune 16,22 2,98 48,34
PT Ripostiglio 1 6,48 2,98 19,31
PT Area tecnologica 15,76 2,98 46,96
P1 Appartamento 1 23,68 2,78 65,83
P71 Appartamento 2 15,52 2,78 43,15
P1 Appartamento 3 21,49 2,78 59,74
P1 Disimpegno 3 6,12 2,78 17,01
P1 Appartamento 4 21,18 2,78 58,88
P1 Appartamento 5 14,80 2,78 41,14
P17 Disimpegno 5 7,14 2,78 19,85
P1 Area condivisione 16,80 2,78 46,70
P17 Disimpegno 6 20,88 2,78 58,05
P71 Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68
Plafoni-primer pre tinteggiatura
Vedivoce 2.3 354,97
SOMMANQO mq 1134,49 2,35 2666,05 60,00% 19,15%
2.18|1C.24.120.0020.c  [|Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base
di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: c) a base
di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 5.000 colpi spazzola
Quantita voce precedente 1134,49
SOMMANO mq 1134,49 4,29 4866,96 58,04% 20,98%
2.19|1C.07.710.0150.d  |Ripresa saltuaria dellintonaco diffusamente ammalorato su
pareti esterne. Compresa lispezione dellintera superficie; lo
scrostamento dellintonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scarnitura dei giunti; labbassamento,
il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle
superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano dopera conseguente agli
apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti
sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento.
Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro
quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei
singoli vuoti pari 0 maggiori di 4.00 m2. | vuoti di superficie
inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: d)
con rappezzi a civile fino al 10% della superficie
Prospetto Nord-Ovest 16,83 12,00 201,96
Facciata centrale termica 1,69 2,61 4,41
Facciata centrale termica 1,05 1,70 1,79
Gronda centrale termica 8,95 0,88 7,88
SOMMANO mq 216,03 7,03 1518,70 64,72% 14,08% 0,28%
2.20[1C.07.280.0020 Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali,
eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti
selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate;
esclusi i ponteggi esterni.
Superficie voce precedente 216,03
Portico ingresso 2,00 2,00 2,99 11,96
SOMMANO mq 227,99 11,15 2542,11 55,16% 23,95%




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI %
COD PREZZIARIO o
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE M.O. MAT ATT TOTALE
2.21]11C.07.450.0020.a  |Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o
altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi: a) armatura di rasature sottili con rete
in fibra di vetro di peso fino a 100 ar/m?
Superficie voce precedente 227,99
SOMMANO mq 227,99 4,28 975,81 47,20% 31,78%
2.22(1C.24.100.0020.c  |Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: ¢)
primer ai silicati
Superficie voce precedente 227,99
SOMMANO mq 227,99 2,79 636,10 50,54% 28,67%
2.23|1C.24.140.0010.e  |Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate
ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Con pitture: e) ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54
kg/l; resa = 0,25 I/m?)
Superficie voce precedente 227,99
SOMMANO mq 227,99 5,47 124712 46,44% 32,54%
2.24(1C.18.600.0010.a  |Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza
muraria: a) 60 x 9 mm, incollato o inchiodato
PT Locale comune e accoglienza 36,58 2,98 109,01
PT Disimpegno 9 12,39 2,98 36,92
PT Ingresso 2,99 2,98 8,91
PT Ufficio operatori 18,16 2,98 54,12
PT Disimpegno 8 10,04 2,98 29,92
PT Lavanderia e deposito comune 16,22 2,98 48,34
PT Ripostiglio 1 6,48 2,98 19,31
PT Area tecnologica 15,76 2,98 46,96
P1 Appartamento 1 23,68 2,78 65,83
P71 Appartamento 2 15,52 2,78 43,15
P1 Appartamento 3 21,49 2,78 59,74
P1 Disimpegno 3 6,12 2,78 17,01
P1 Appartamento 4 21,18 2,78 58,88
P1 Appartamento 5 14,80 2,78 41,14
P1 Disimpegno 5 714 2,78 19,85
P1 Area condivisione 16,80 2,78 46,70
P1 Disimpegno 6 20,88 2,78 58,05
P71 Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68
SOMMANQO ml 779,52 4,87 3796,28 28,19% 40,86%

TOTALE OPERE EDILI E DI FINITURA

€ 91.372,74




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
COD PREZZIARIO

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE

M.O.

MAT

ATT

TOTALE

3.OPERE DA SERRAMENTISTA

3.1 [1C.21.200.0010.a |Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con
struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm
48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli
fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa
la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in
acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con
mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la
fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera
nonche le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-
90x210-220. a)medium density, laccato

PT
P1
SOMMANO cad

3.2 |1C.21.250.0010.c  |Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento
del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di
meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di
funzionamento di 12 anni. Adatto per limpiego sia in tavolati
in muratura che di cartongesso, per spessorida9a 14,5
cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si
intendono compresi nella valutazione della parete.
Compresa la posa in opera nonche le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: ¢) luce libera cm

90x200-210

P1
SOMMANO cad

3.3 [1C.21.250.0050.a |Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in
tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di
cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio
ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro
lucido. Compresa la posa in opera nonche le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: a) luce libera cm 70-

80-90x200-210

Vedi quantita voce precedente
SOMMANO cad

3.4 |NP1 Sola posa di anta scorrevole tamburata, con stipiti e cornici
coprifilo, comprese le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di

passaggio: luce libera cm 70-80-90x200-210
PT porta bagno 6
SOMMANO cad

3.5 [1C.22.250.0010.1 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
pit ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,
impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio
isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess.
50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresi la
posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e
telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori duso. Misurazione riferita allimbotte esterno, o in
mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. |
serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.283 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia
VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere
prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE in conformita alla direttiva
CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A
di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5
di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere
certificati il potere fonoisolante minimo di

34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del
serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: l)impennata con parti
fisse, con una o piu ante e sopraluce con o senza aperture a
vasistas

Nuova porta bussola ingresso
Nuova porta area tecnologica
SOMMANO cad

5,00
8,00

8,00

8,00

1,00

1,00
1,00

2,11
2,12

2,80
2,50

5,00
8,00
13,00

8,00
8,00

8,00
8,00

1,00
1,00

5,91
5,30
11,21

524,95

449,65

595,65

1,00

302,61

6824,35

3597,20

4765,20

44,02

3391,65

10,96%

15,18%

7,39%

100,00%

13,30%

68,09%

63,08%

71,66%

65,75%

TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA

€ 18.622,43




Nr.
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par. ug.
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%
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TOTALE
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TOTALE

4 ASSISTENZE

41

4.2

1C.28.100.0010.b  |Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da
valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli
relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120),
agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1IM.10.130): B) - interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia

19%
SOMMANO %

1C.28.200.0010.b  |Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,
quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti.
Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della
applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere
detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature
inserite  nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di
ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da
appoggiare a tavolo o pavimento: b)interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

19%
SOMMANO %

0,19

0,19

12.351,34

56480,65

2346,75

10731,32

75,00%

75,00%

TOTALE ASSISTENZE

€ 13.078,08

TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI

€ 17.340,34

TOTALE OPERE EDILI E DI FINITURA

€91.372,74

TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA

€ 18.622,43

TOTALE ASSISTENZE

€ 13.078,08

TOTALE iva esclusa

46,22%

36,23%

0,97%

€ 140.413,59

TOTALE INCIDENZA MANO D'OPERA

(140.413,59 x 46,22%)

€ 64.905,65




