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Oggetto:  RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO 

 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

Collocazione: Via Madonna| Rovello Porro CO 

Committente:   Comune di Rovello Porro 

  Piazza Risorgimento 3| Rovello Porro 

RUP:  Ing. Davide Gianni Giuseppe Lazzaroni 

Progettista:  Ing. Sergio Umberto Pirolo  

 Studio Arch3, Via Scalabrini 67 | Cermenate  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 

Elaborato: A15 

 

Cermenate, lì 31/03/2023  
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Art 1 – Condizioni generali 

........................... Il Comune di Rovello Porro, in provincia di Como, appalta all’impresa 

“.........................................”, di seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori finalizzati 

al “Riqualificazione casa albergo Opera Pia Carcano”. 

 

Art. 2 – Importo dell’appalto 

L’importo complessivo netto dell’appalto affidato alla società appaltatrice è di 

€________________, corrispondente all’importo soggetto a ribasso di € ______________ 

diminuito del ribasso offerto del ________ (_____________), e incrementato di € ______________ 

relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti 

del Comune. 

 

Art. 3  - Esecuzione delle opere  

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con l’osservanza delle condizioni fissate 

oltre che nel presente atto, anche nel capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione 

della giunta comunale in data _______ n. _______ p.g., che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto. 

 

Art. 4 – Programma esecuzione dei lavori 

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, 

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, un proprio programma 

dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio 

evidenziato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 5 – Consegna, sospensione, proroghe e durata dei lavori 

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei 

lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai 

corrispondenti articoli del D.lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e applicabili e 

al capitolato speciale d’appalto. 
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La durata dei lavori è fissata secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma dei lavori, 

allegato al progetto esecutivo di cui l’Appaltatore garantisce di aver preso visione e di accettare 

nella sua totalità.  

La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di 

assistenza) resta stabilita come indicato nell Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 6 - Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo le modalità stabilite negli articoli del 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

Art. 7 – Documenti contrattuali 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si assume l’obbligo di ottemperare alle 

disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - 

bis della legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto.  

L’impresa appaltatrice, come risulta da nota in data…………………………………, indica quale 

conto corrente dedicato il conto n° _______________ acceso presso ________________; sono 

abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri ___________________ (c.f. ______________________), 

___________________(c.f. _______________________).  

L’appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture 

derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136. 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di 

autorizzazione al subappalto, l’appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla stazione 

appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto. 
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Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara 

(CIG) è il seguente: _________________, mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: 

_________________. 

 

Art. 8 – Sottoscrizione del contratto  

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità dei lavori valgono tutte 

le disposizioni contenute nel titolo IX del D.P.R. 207/2010. Per quanto attiene invece ai termini del 

collaudo si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalità del 

collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010. Per quanto 

concerne le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione, si fa espresso 

riferimento agli artt. 1667 e seguenti del codice civile. 

 

Art. 9 – Controlli in ordine all’operato dell’impresa 

Per quanto attiene i controlli in ordine all’operato dell’impresa appaltatrice, gli stessi spettano al 

responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal 

D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 10 – Subappalti 

Le parti danno atto che la società appaltatrice potrà/non potrà subappaltare o concedere in 

cottimo parte dei lavori oggetto dell’appalto, avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara 

apposita dichiarazione ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 11 – Foro competente 

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, 

la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Como, con espressa esclusione del ricorso 

all’arbitrato. 
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Art. 12– Consegna ed inizio dei lavori 

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società appaltatrice ha prestato la 

garanzia di €..........................come risulta da ____________________________ col n. del, in atti del 

Comune. Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini previsti 

dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei lavori  

Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione, 

sono a carico della società appaltatrice. ...... Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000 

l’impresa appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di ………………………………… 

presso........................... Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non 

materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e i documenti del progetto esecutivo, fra 

cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il 

cronoprogramma, l’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo. Il presente atto redatto in 

forma elettronica, su n. …… facciate per intero più …… righe della facciata a video, sotto la mia 

direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l’uso e il 

controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l’atto che precede 

è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo 

sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei 

certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne già 

preso cognizione. Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo 

permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 

del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

LA PARTE CONTRAENTE  

 

L’UFFICIALE ROGANTE 


