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Art 1 — Condizioni generali

........................... I Comune di Rovello Porro, in provincia di Como, appalta all'impresa
......................................... ", di seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori finalizzati
al “Riqualificazione casa albergo Opera Pia Carcano”.

Art. 2 — Importo dell’appalto
L'importo complessivo netto dellappalto  affidato alla societa appaltatrice e di
€ , corrispondente all'importo soggetto a ribasso di €

diminuito del ribasso offerto del ( ), € incrementato di €

relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti
del Comune.

Art. 3 - Esecuzione delle opere
| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con I'osservanza delle condizioni fissate

oltre che nel presente atto, anche nel capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione

della giunta comunale in data n. p.g., che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto.

Art. 4 — Programma esecuzione dei lavori
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione Lavori,

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, un proprio programma
dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio

evidenziato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 5 — Consegna, sospensione, proroghe e durata dei lavori
Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei

lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai
corrispondenti articoli del D.Igs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e applicabili

al capitolato speciale d'appalto.
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La durata dei lavori e fissata secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma dei lavori,
allegato al progetto esecutivo di cui I'Appaltatore garantisce di aver preso visione e di accettare

nella sua totalita.

La penale da applicarsi per ritardo nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di

assistenza) resta stabilita come indicato nell Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverra secondo le modalita stabilite negli articoli del

Capitolato Speciale dAppalto.

Art. 7 — Documenti contrattuali

Con la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore si assume I'obbligo di ottemperare alle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 -
bis della legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto.

L'impresa appaltatrice, come risulta da notaindata......................oooonn . , indica quale
conto corrente dedicato il conto n° acceso presso ; SONO
abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri (c.t. ),

(c.f. ).

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture
derivanti dal presente appalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D.Igs. 50/2016 in ordine alle modalita di
autorizzazione al subappalto, I'appaltatore si impegna altresi a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.
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Al fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara
(CIG) e il seguente: , mentre il codice unico di progetto (CUP) ¢ il seguente:

Art. 8 — Sottoscrizione del contratto
Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilita dei lavori valgono tutte

le disposizioni contenute nel titolo IX del D.P.R. 207/2010. Per quanto attiene invece ai termini del
collaudo si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalita del
collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010. Per quanto
conceme le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione, si fa espresso

riferimento agli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

Art. 9 — Controlli in ordine all'operato dell'impresa

Per quanto attiene i controlli in ordine all’'operato dell'impresa appaltatrice, gli stessi spettano al
responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal
D.lgs. 50/2016.

Art. 10 — Subappalti

Le parti danno atto che la societa appaltatrice potra/non potra subappaltare o concedere in
cottimo parte dei lavori oggetto dell’appalto, avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara
apposita dichiarazione ai sensi dell’art.105 del D.Igs. 50/2016.

Art. 11 — Foro competente

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto,
la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Como, con espressa esclusione del ricorso
all'arbitrato.
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Art. 12— Consegna ed inizio dei lavori
A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la societa appaltatrice ha prestato la
garanzia di€........c.ccooeiin. come risulta da col n. del, in atti del

Comune. Tale garanzia, come sopra costituita, verra svincolata nei modi e termini previsti
dall’articolo 93 del D.Igs. 50/2016.

Art. 13 — Modalita di esecuzione dei lavori

Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione,
sono a carico della societa appaltatrice. ...... Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000
I'impresa appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di ...........ooooiiiii .
PreSSO....ccoiiiiaiiiiiin, Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non
materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e i documenti del progetto esecutivo, fra
cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il
cronoprogramma, 'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo. Il presente atto redatto in
forma elettronica, sun. ...... facciate perintero piu ...... righe della facciata a video, sotto la mia
direzione e responsabilita, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante I'uso € |l
controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che I'atto che precede
e in tutto pienamente conforme alla loro volonta e lo approvano senza riserve quindi 1o
sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validita dei
certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne gia
preso cognizione. Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo
permanente con modalita digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71
del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE
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