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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità

    par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE M.O. MAT ATT

1C.01.070.0010.b Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di

qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per

l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le

opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con

qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Per spessori:b) fino a 11 cm, in

mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali

assimilabili

P1 Demolizione del tramezzo tra Area condivisione e

Disiempegno 3
1,69 2,78 4,70

P1 Demolizione tramezzo tra Area condivisione e

Disimpegno 5 0,60 2,78 1,67

SOMMANO mq 6,37 12,94 82,38 72,49% 6,57%

1C.01.070.0010.c Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di

qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per

l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le

opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con

qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Per spessori: c) fino a 16 cm, in

mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali

assimilabili

P1 Demolizione parete tra Appartamento 1 e Bagno 1 2,72 2,78 7,56

P1 Demolizione parete tra Bagno 2 e Appartamento 3 2,71 2,78 7,53

P1 Demolizione tramezzo tra Appartamento 4 e Bagno 4 1,63 2,78 4,53

P1 Demolizione tramezzo tra Area condivisione e Bagno 2,40 2,78 6,67

P1 Demolizione tramezzo tra Appartamento 5 e Bagno 5 3,68 2,78 10,23

P1 Demolizione tramezzo tra Disimpegno 5 e appartamento 

5
0,79 2,78 2,20

SOMMANO mq 38,73 15,13 585,92 70,85% 8,20%

1C.06.750.0070.b Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm

100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati,

compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo

dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più

interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e

piani di lavoro interni, in: b)  forato 12 cm

PT Porzione di parete tra locale accoglienza e nuova area

tecnologica
0,87 2,98 2,59

PT Porzione di parete al piano terra tra locale accoglienza e

nuova area tecnologica
1,37 2,98 4,08

SOMMANO mq 6,68 135,96 907,56 54,56% 22,74% 0,69%

1C.01.120.0020.a Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,

compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del

materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento: a) in piastrelle di ceramica, gres,

marmo

PT Locale accoglienza 51,22 51,22

PT Lavanderia e deposito comune 15,80 15,80

PT Ufficio operatori 18,12 18,12

PT Disimpegno 9 13,09 13,09

PT Disimpegno 8 4,01 4,01

P1 Disimpegno 6 17,42 17,42

SOMMANO ml 119,66 1,67 199,83 76,05% 2,99%

1C.01.120.0020.b Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,

compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del

materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento: b) in legno, vinilici incollati o chiodati.

PT Area tecnologica 15,19 15,19

PT Ripostiglio 1 5,41 5,41

P1 Appsrtamento 1 21,36 21,36

P1 Appartamento 2 14,05 14,05

P1 Appartamento 3 23,24 23,24

P1 Appartamento 4 24,31 24,31

P1 Area condivisione 14,53 14,53

P1 Appartamento 5 16,49 16,49

P1 Ripostiglio 2 4,78 4,78

SOMMANO m 139,36 0,61 85,01 77,05% 1,64%

%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO

VIA MADONNA, ROVELLO PORRO

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto sulla base del progetto definitivo/esecutivo,  con a riferimenti i valori e le descrizioni relative alle lavorazioni contenute nel Prezzario regionale delle opere 

pubbliche Regione Lombardia 2023 o nel prezziario DEI Recupero ristrutturazione manutenzione II SEM 2021

COD PREZZIARIO
TOTALE

                I M P O R T I

1.ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E DEMOLIZIONI 
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità

    par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE M.O. MAT ATT

%
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                I M P O R T I

1C.01.100.0010.a Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere

provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi

mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico

e trasporto delle macerie ag1li impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: a) in

piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di

allettamento 

PT Locale accoglienza comune 5,27 3,36 17,71

PT Locale accoglienza comune 6,66 4,13 27,51

PT Locale accoglienza comune 0,08 2,21 0,18

PT Locale accoglienza comune 0,17 1,65 0,28

PT Locale accoglienza comune 6,81 4,40 29,96

PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81

PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48

PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86

PT Area tecnologica 1,22 0,17 0,20

PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45

PT Bagno 6 0,73 0,17 0,12

PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13

PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30

PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18

PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59

PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21

PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20

PT Ufficio operatori 0,15 0,90 0,14

PT Disimpegno 7 0,90 0,15 0,14

PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02

PT Bagno 7 0,90 0,15 0,14

PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28

PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12

PT Disimpegno 9 / ingresso 3,60 1,65 5,94

PT Disimpegno 9 / ingresso 2,09 0,28 0,59

PT Disimpegno 9 / ingresso 4,19 1,14 4,78

PT Disimpegno 9 / ingresso 2,11 1,57 3,31

PT Disimpegno 9 / ingresso 0,90 0,28 0,25

PT Ripostiglio 1 0,70 0,11 0,08

PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08

PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21

PT Disimpegno 8 1,94 1,12 2,17

PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16

PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

P1 Disimpegno 6 1,60 1,55 2,48

P1 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22

P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69

P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96

P1 Disimpegno 6 0,23 1,14 0,26

P1 Disimpegno 6 1,54 0,84 1,29

P1 Appartamento 1 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24

P1 Appartamento 1 1,72 1,53 2,63

P1 Appartamento 1 4,95 4,40 21,78

P1 Appartamento 1 0,18 1,20 0,21

P1 Appartamento 1 1,22 0,17 0,20

P1 Appartamento 1 0,15 0,90 0,14

P1 Bagno app.1 1,29 2,04 2,63

P1 Bagno app.1 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 2 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 2 2,21 0,17 0,38

P1 Appartamento 2 2,99 1,64 4,90

P1 Appartamento 2 3,19 2,76 8,80

P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,20

P1 Appartamento 2 0,15 0,90 0,14

P1 Bagno app.2 1,00 2,71 2,71

P1 Bagno app.2 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 3 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 3 2,23 0,17 0,38

P1 Appartamento 3 3,94 1,54 6,07

P1 Appartamento 3 1,28 1,53 1,96

P1 Appartamento 3 0,91 1,29 1,17

P1 Appartamento 3 1,37 0,57 0,78

P1 Appartamento 3 4,72 2,86 13,50

P1 Appartamento 3 2,00 1,22 0,17 0,40

P1 Appartamento 3 0,15 0,90 0,14

P1 Bagno app.3 2,13 1,63 3,47

P1 Bagno app.3 1,22 0,04 0,05

P1 Bagno app.3 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 4 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57

P1 Appartamento 4 1,60 0,63 1,01

P1 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30

P1 Appartamento 4 2,51 0,46 1,15

P1 Appartamento 4 0,91 0,26 0,24

P1 Appartamento 4 1,28 2,07 2,65

P1 Appartamento 4 1,22 0,17 0,40

P1 Appartamento4 0,15 0,90 0,27

P1 Bagno app.4 2,13 1,66 3,54

P1 Bagno app.4 1,22 0,04 0,05

P1 Bagno app.4 0,17 0,72 0,12

P1 Area condivisione 0,90 0,11 0,10

P1 Area condivisione 4,47 0,68 3,04

P1 Area condivisione 4,06 2,25 9,14

P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,20

1.6
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P1 Area condivisione 0,15 0,90 0,14

P1 Area condivisione 1,28 1,72 2,20

P1 Area condivisione 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 5 0,11 0,90 0,10

P1 Appartamento 5 1,46 1,09 1,59

P1 Appartamento 5 0,80 0,79 0,63

P1 Appartamento 5 0,15 1,20 0,17

P1 Appartamento 5 3,25 4,43 14,40

P1 Bagno app.5 0,15 0,90 0,14

P1 Bagno app.5 1,28 1,72 2,20

P1 Bagno app.5 0,77 0,17 0,13

P1 Ripostiglio 2 0,11 0,80 0,09

P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99

SOMMANO mq 320,24 10,44 3343,28 63,89% 15,13%

1C.01.100.0020.a Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. 

Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, 

trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del 

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento: a) spessore fino a 4 cm.

Vedi quantità voce precedente 320,24 320,24

SOMMANO mq 320,24 7,81 2501,06 61,20% 17,80%

1C.01.100.0020.b b) per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm

Vedi quantità voce precedente 320,24 3,00 960,71

SOMMANO mqxcm 960,71 1,63 1565,96 60,12% 19,02%

1C.01.120.0010.a Rimozione, da supporti che vengono conservati, di 

rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. 

Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento 

del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento: a) in piastrelle di ceramica, gres e simili

P1 Bagno 1 4,46 2,30 10,26

P1 Bagno 2 4,46 2,30 10,26

P1 Bagno 3 5,48 2,30 12,60

P1 Bagno 4 5,54 2,30 12,74

P1 Bagno area condivisione 3,84 2,30 8,83

P1 Bagno 5 3,70 2,30 8,51

PT Bagno 6 7,56 2,30 17,39

PT Disimpegno 7 3,96 2,30 9,11

PT Bagno 7 6,22 2,30 14,31

P1 Bagno 1 2,65 1,80 4,77

P1 Bagno 2 2,66 1,80 4,79

P1 Bagno 3 2,58 1,80 4,64

P1 Bagno 4 2,58 1,80 4,64

P1 Bagno area condivisione 2,64 1,80 4,75

P1 Bagno 5 2,64 1,80 4,75

SOMMANO mq 132,36 9,52 1260,03 76,58% 2,42%

1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo 

smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli 

accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi 

gli oneri di smaltimento. 

PT Disimpegno 7 - lavabo 1,00 1,00

PT Bagno 7 - lavabo e wc 2,00 2,00

P1 Bagno 1 - lavabo, wc, bidet ,vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 2 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 3 - lavabo, wc, vasca 3,00 3,00

P1 Bagno 4 - lavabo, wc 2,00 2,00

P1 Bagno area condivisione - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 5 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

PT bagno  6 - lavabo -wc 2,00 2,00

SOMMANO cad 26,00 26,14 679,64 77,54% 1,49%

1C.01.170.0020.a Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi

igienicosanitari fino alle valvole di intercettazione e delle

relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da

murature che non vengono demolite. Comprese le opere di

demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni,

le opere provvisionali di sostegno e protezione,

l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. a) linee acqua calda e fredda. 

PT Disimpegno 7 - lavabo 1,00 1,00

PT Bagno 7 - lavabo e wc 2,00 2,00

P1 Bagno 1 - lavabo, wc, bidet ,vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 2 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 3 - lavabo, wc, vasca 3,00 3,00

P1 Bagno 4 - lavabo, wc 2,00 2,00

P1 Bagno area condivisione - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

P1 Bagno 5 - lavabo, wc, bidet, vasca 4,00 4,00

PT bagno  6 - lavabo -wc 2,00 2,00

SOMMANO cad 26,00 103,79 2698,54 78,45% 0,60%

1M.10.030.0100.a Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e 

profondità da valutare per numero di elementi: a) in ghisa 

PT 9,00 9,00

P1 10,00 10,00

SOMMANO cad. 19,00 2,77 52,63 79,06%

1.10

1.11

1.12

1.8

1.9

1.7
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1C.01.140.0010.a Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, 

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, 

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la 

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed 

il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: a) con 

recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento 

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

PT porta bagno 6 1,00 0,85 2,10 1,79

SOMMANO mq 1,79 22,30 39,81 79,06%

1C.01.140.0010.b b) con cernita di vetri e legno carico e trasporto ad impianti 

di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di 

smaltimento.

PT 1,00 0,70 2,10 1,47

PT 2,00 0,80 2,10 3,36

PT 3,00 0,90 2,10 5,67

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

P1 12,00 0,90 2,10 22,68

SOMMANO mq 34,86 14,85 517,67 75,89% 3,16%

1C.01.150.0010.b Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, 

pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e 

dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,  mostre: b) con 

abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

PT  serramento tra nuovo dis9 e locale accoglienza 1,00 1,65 2,98 4,92

SOMMANO mq 4,92 14,18 69,72 75,25% 3,81%

1C.01.150.0070.b Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi 

similari: b) con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, 

di recupero o a discarica.
P1 disimpegno 3 11,79 11,79

SOMMANO m 11,79 0,75 8,84 73,33% 5,33%

1C.01.150.0050.b Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e 

dimensione: b) - con carico e trasporto ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica.

P1 parapetto balcone 6,09 0,90 5,48

P2 parapetto balcone 6,09 0,90 5,48

SOMMANO mq 10,96 9,68 106,11 75,00% 4,03%

1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato 

cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e 

simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico 

o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di 

profondità

PT cavedio impianti ripostiglio 1 2,00 0,50 0,20 35,00 49,00

P1 cavedio impianti disimpegno 6 2,00 0,50 0,20 38,00 53,20

SOMMANO m*cm 102,20 0,84 85,85 69,05% 9,52%

1C.01.050.0030.d Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento 

armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in 

laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante  caldana in 

calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e 

protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: d) 

oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante

PT cavedio impianti ripostiglio 1 0,50 0,20 0,10

P1 cavedio impianti disimpegno 6 0,50 0,20 0,10

SOMMANO mq 0,20 39,69 7,94 70,02% 9,02%

1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi: d) rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Voce 1.1 (1650kg/mc) 1650,00 6,37 0,11 11,55

Voce 1.2 (1650kg/mc) 1650,00 38,73 0,15 95,85

Voce 1.3 (1650kg/mc) 1650,00 6,68 0,11 12,12

Voce 1.4 (1650kg/mc) 1650,00 119,66 0,02 0,08 3,16

Voce 1.5 (1650kg/mc) 1650,00 139,36 0,02 0,08 3,68

Voce 1.6 (1650kg/mc) 1650,00 320,24 0,02 105,68

Voce 1.7 (1650kg/mc) 1650,00 320,24 0,07 369,87
Voce 1.9(1650kg/mc) 1650,00 132,36 0,02 43,68
Voce 1.10 (1650kg/mc) 1650,00 3,00 49,50
Voce 1.19 (1650kg/mc) 1650,00 0,20 0,35 1,16

SOMMANO 100kg 696,24 3,47 2415,95 78,95%

1C.27.050.0100.g g) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno -

CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato

Voce 1.15 (20 kg/mq) 20,00 34,86 6,97

SOMMANO 100kg 6,97 18,16 126,61 79,07%

€ 17.340,34

1.16

1.17

1.18

1.19

1.13

1.14

1.15

1.20

1.21

TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI
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1C.06.070.0110 Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

PT chiusura vano tra are tecnologica e disimpegno 8 0,80 2,10 1,68

P1 nuova parete disimpegno 1 2,87 2,78 7,98

P1 nuova parete disimpegno 1 1,00 2,87 2,87

P1 nuova parete disimpegno 2 2,09 2,78 5,81

P1 nuova parete disimpegno 2 1,00 2,78 2,78

P1 nuova parete disimpegno 3 1,55 2,78 4,31

P1 nuova parete disimpegno 3 0,25 2,78 0,70

P1 nuova parete disimpegno 3 0,42 2,78 1,17

P1 nuova parete disimpegno 4 2,31 2,78 6,42

P1 nuova parete disimpegno 4 0,33 2,78 0,92

P1 nuova parete aula di condivisione 0,45 2,78 1,25

P1 nuova parete disimpregno 5 1,93 2,78 5,37

P1 nuova parete bagno 5 1,56 2,78 4,34

SOMMANO mq 45,58 25,74 1173,30 37,57% 38,89%

1C.06.070.0120 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta 

cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione 

di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni

P1 nuova parete bagno 1 2,88 2,78 8,01

P1 nuova parete bagno 2 2,85 2,87 8,18

P1 nuova parete bagno 4 1,84 2,78 5,10

P1 nuova parete bagno 4 0,76 2,78 2,10

P1 nuova parete bagno 5 e disimpegno 5 5,08 2,78 14,12

SOMMANO mq 37,50 34,56 1296,10 32,93% 42,88%

1C.08.100.0030 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, 

resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili,  

con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla 

espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 

Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione 

Ecologica, granulometria 3-8 mm, tirato in perfetto piano, 

spessore cm 5

PT Locale accoglienza comune 5,27 11,90 62,71

PT Locale accoglienza comune 1,54 4,40 6,78

PT Locale accoglienza comune 1,38 0,28 0,39

PT Locale accoglienza comune 1,47 3,86 5,67

PT Locale accoglienza comune 0,58 1,00 0,58

PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81

PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48

PT Area tecnologica 0,50 0,87 0,44

PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86

PT Area tecnologica 1,22 0,17 0,20

PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45

PT Bagno 6 0,73 0,17 0,12

PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13

PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30

PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18

PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59

PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21

PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20

PT Ufficio operatori 0,15 0,90 0,14

PT Disimpegno 7 0,90 0,15 0,14

PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02

PT Bagno 7 0,90 0,15 0,14

PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28

PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12

PT Disimpegno 9 / ingresso 3,60 1,65 5,94

PT Disimpegno 9 / ingresso 2,09 0,28 0,59

PT Disimpegno 9 / ingresso 4,19 1,14 4,78

PT Disimpegno 9 / ingresso 2,11 1,57 3,31

PT Disimpegno 9 / ingresso 0,90 0,28 0,25

PT Ripostiglio 1 0,70 0,11 0,08

PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08

PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21

PT Disimpegno 8 1,94 1,12 2,17

PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16

PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

P1 Disimpegno 6 1,60 1,55 2,48

P1 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22

P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69

P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96

P1 Disimpegno 6 0,23 1,14 0,26

P1 Disimpegno 6 1,54 0,84 1,29

P1 Ripostiglio 2 0,11 0,80 0,09

P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99

P1 Appartamento 1 3,14 1,53 4,80

P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24

P1 Appartamento 1 2,00 0,11 0,90 0,20

P1 Appartamento 1 3,53 4,40 15,53

P1 Appartamento 1 0,60 1,00 0,60

P1 Appartamento 1 1,22 0,17 0,21

P1 Disimpegno 1 1,00 2,16 2,16

P1 Disimpegno 1 0,11 0,90 0,10

P1 Bagno 1 1,60 2,72 4,35

P1 Bagno 1 0,72 0,17 0,12

P1 Bagno 1 0,15 0,90 0,14

2.1
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità

    par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE M.O. MAT ATT

%
COD PREZZIARIO

TOTALE

                I M P O R T I

P1 Appartamento 2 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 2 1,11 2,31 2,56

P1 Appartamento 2 1,88 1,64 3,08

P1 Appartamento 2 2,08 2,76 5,74

P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21

P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21

P1 Disimpegno 2 1,00 1,98 1,98

P1 Disimpegno 2 0,11 0,90 0,10

P1 Bagno 2 1,60 2,71 4,34

P1 Bagno 2 0,72 0,17 0,12

P1 Bagno 2 0,15 0,90 0,14

P1 Appartamento 3 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 3 2,11 1,71 3,61

P1 Appartamento 3 3,05 1,18 3,60

P1 Appartamento 3 1,37 3,43 4,70

P1 Appartamento 3 1,22 0,17 0,21

P1 Disimpegno 3 1,28 1,78 2,28

P1 Disimpegno 3 0,11 0,90 0,10

P1 Bagno 3 2,13 1,65 3,51

P1 Bagno 3 1,24 0,72 0,89

P1 Bagno 3 0,72 0,17 0,12

P1 Bagno 3 0,15 0,90 0,14

P1 Appartamento 4 0,90 0,11 0,10

P1 Appartamento 4 1,60 0,17 0,27

P1 Appartamento 4 1,91 0,46 0,88

P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57

P1 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30

P1 Appartamento 4 2,00 1,22 0,17 0,41

P1 Disimpegno 4 1,28 2,42 3,10

P1 Disimpegno 4 0,11 0,90 0,10

P1 Bagno 4 2,15 2,38 5,12

P1 Bagno 4 0,72 0,17 0,12

P1 Bagno 4 0,15 0,90 0,14

P1 Appartamento 5 2,31 1,46 3,37

P1 Appartamento 5 2,97 2,97 8,82

P1 Appartamento 5 0,15 0,90 0,14

P1 Appartamento 5 5,58 3,28 18,30

P1 Disimpegno 5 0,90 0,11 0,10

P1 Disimpegno 5 1,69 1,89 3,19

P1 Bagno 5 2,21 1,30 2,87

P1 Bagno 5 1,56 1,10 1,72

P1 Bagno 5 0,72 0,17 0,12

P1 Bagno 5 0,15 0,90 0,14

P1 Ripostiglio 2 0,11 0,90 0,10

P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99

P1 Disimpegno 6 1,60 1,66 2,66

P1 Disimpegno 6 7,40 1,65 12,21

P1 Disimpegno 6 1,81 0,82 1,48

P1 Disimpegno 6/ Area condivisione 1,54 2,34 3,60

P1 Disimpegno 6/ Area condivisione 0,15 2,08 0,31

P1 Area condivisione 5,49 2,40 13,18

P1 Area condivisione 0,72 0,17 0,12

P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,21

SOMMANO mq 354,97 23,98 8512,11 48,62% 30,44%

1C.08.100.0060 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, 

(spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i 

sottofondi di riempimento che possono avere spessori 

maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

Vedi quantità voce precedente 2,00 354,97 709,93

SOMMANO mq x cm 709,93 3,61 2562,86 37,40% 41,55%

DEI B45148 Pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNI EN 1815 e 

UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad 

elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, 

resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (UNI EN 

13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8% 
UNI EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (UNI EN 

13329), con materassino fonoassorbente incorporato, 

incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli 

elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in 

doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 

140 mm

Vedi quantità voce precedente 354,97 354,97

SOMMANO mq 354,97 58,68 20829,46 38,00% 62,00%

1C.06.550.0350 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi

assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in

profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a

soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la

rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza

muraria dell'Impresa 

PT Locale accoglienza comune 1,97 2,98 5,86

PT Area tecnologica 3,56 2,98 10,61

P1 Lavanderia e deposito comune 1,13 2,98 3,36

PT Ripostiglio 1 1,05 2,98 3,14

PT Uffico operatori 1,13 2,98 3,36

P1 Appartamento 1 1,12 2,78 3,10

P1 Appartamento 2 0,83 2,78 2,31

P1 Appartamento 3 1,71 2,78 4,75

P1 Appartamento 4 1,35 2,78 3,75

P1 Aula di condivisione 0,89 2,78 2,47

P1 Appartamento 5 1,12 2,78 3,10

P1 Disimpegno 6 0,82 2,78 2,29

SOMMANO mq 48,09 33,02 1588,04 33,68% 45,37%

2.6
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità

    par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE M.O. MAT ATT

%
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                I M P O R T I

1C.20.050.0050 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, 

spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini 

portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei 

materiali di risulta. 

PT Disimpegno 8 0,92 0,23 0,21

PT Disimpegno 8 1,94 1,12 2,17

PT Disimpegno 8 1,55 0,10 0,16

PT Disimpegno 8 2,24 1,04 2,33

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

PT Disimpegno 8 0,80 0,11 0,09

PT Disimpegno 9 3,74 1,65 6,17

PT Disimpegno 9 2,09 0,28 0,59

PT Disimpegno 9 4,19 1,14 4,78

PT Area tecnologica 4,60 3,23 14,86

PT Area tecnologica 0,13 0,77 0,10

PT Area tecnologica 1,27 0,23 0,29

P1 Disimpegno 6  1,60 1,55 2,48

P1 Disimpegno 6 5,59 1,65 9,22

P1 Disimpegno 6 1,87 2,51 4,69

P1 Disimpegno 6 1,81 0,53 0,96

P1 Disimpegno 6 0,15 1,25 0,19

P1 Disimpegno 6 / Area condivisione 1,54 0,95 1,46

P1 Disimpegno 6 / Area condivisione 4,00 0,83 3,32

P1 Appartamento 1 1,39 0,17 0,24

P1 Appartamento 1 2,03 1,53 3,11

P1 Appartamento 1 1,00 2,13 2,13

P1 Appartamento 1 0,11 1,53 0,17

P1 Appartamento 1 0,11 1,53 0,17

P1 Appartamento 3 1,28 1,78 2,28

P1 Appartamento 5 1,68 1,88 3,16

SOMMANO mq 65,40 40,40 2642,18 62,75% 16,31%

DEI B45192a Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in 

piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla 

norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, 

in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e 

stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: Effetto cemento, 

spessore 10 mm: Dimensioni 60 × 60 cm, naturale o 

bocciardato

PT Disimpegno 7 3,96 2,30 9,11

PT Bagno 7 6,22 2,30 14,31

PT Bagno 6 7,56 2,30 17,39

P1 Disimpegno 1 4,52 2,30 10,40

PT Bagno 1 7,74 2,30 17,80

P1 Disimpegno 2 4,16 2,30 9,57

PT Bagno 2 7,72 2,30 17,76

PT Bagno 3 8,06 2,30 18,54

P1 Disimpegno 4 5,67 2,30 13,04

PT Bagno 4 8,12 2,30 18,68

PT Bagno 5 8,41 2,30 19,34

SOMMANO mq 165,92 80,57 13367,82 38,00% 62,00%

1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con

profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze

per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 25 kg/m²):

P1 parapetto balcone 25,00 6,09 1,10 167,48

P2 parapetto balcone 25,00 6,09 1,10 167,48

PT rialzo parapetto finestre L 60 25,00 0,60 3,00 0,20 9,00

PT rialzo parapetto finestre L 110 25,00 1,10 4,00 0,20 22,00

P1 rialzo parapetto finestre L 60 25,00 0,60 6,00 0,20 18,00

P1 rialzo parapetto finestre L 110 25,00 1,10 8,00 0,20 44,00

SOMMANO kg 427,95 9,37 4009,89 51,76% 27,32%

1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato

di zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie

P1 parapetto balcone 1,00 6,09 1,10 6,70

P2 parapetto balcone 1,00 6,09 1,10 6,70

PT rialzo parapetto finestre L 60 3,00 0,60 0,20 0,36

PT rialzo parapetto finestre L 110 4,00 1,10 0,20 0,88

P1 rialzo parapetto finestre L 60 6,00 0,60 0,20 0,72

P1 rialzo parapetto finestre L 110 8,00 1,10 0,20 1,76

SOMMANO mq 17,12 19,48 333,46 64,99% 14,07%

1C.24.400.0450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di

conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già

verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a

base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Parapetto scala interna da PT a P1 4,00 3,50 1,00 14,00

Corrimano scala interna da PT a P1 2,00 11,90 0,30 7,14

SOMMANO mq 21,14 18,62 393,63 64,71% 13,32%

2.7
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1C.24.400.0150 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di

conservazione, costituita da:

- lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;

- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;

- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- 1 mano di vernice sintetica a finire

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Sottogronda prospetto lato nord-ovest 21,75 0,80 17,40

SOMMANO mq 17,40 15,38 267,61 65,67% 13,39%

1C.24.710.0010.a Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,

compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: a)saltuaria di

vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi,

ganci, spolveratura.

Muratura esistente

PT Locale comune e accoglienza 31,70 2,98 94,47

PT Ingresso/ disimpegno 9 15,68 2,98 46,73

PT Ufficio operatori 17,03 2,98 50,75

PT Disimpegno 8 9,49 2,98 28,28

PT Lavanderia e deposito comune 15,09 2,98 44,97

Vano scala tra PT e P1 26,12 2,98 77,84

P1 Appartamento 1 17,07 2,78 47,45

P1 Appartamento 2 11,50 2,78 31,96

P1 Appartamento 3 13,35 2,78 37,11

P1 Disimpegno 3 4,59 2,78 12,76

P1 Appartamento 4 17,05 2,78 47,40

P1 Appartamento 5 8,60 2,78 23,91

P1 Disimpegno 5 2,40 2,78 6,66

P1 Disimpegno 6 19,93 2,78 55,41

P1 Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68

P1Area condivisione 14,08 2,78 39,14

Plafoni - no locali controsoffittati

PT Locale accoglienza comune 5,27 11,90 62,71

PT Locale accoglienza comune 1,54 4,40 6,78

PT Locale accoglienza comune 1,38 0,28 0,39

PT Locale accoglienza comune 1,47 3,86 5,67

PT Locale accoglienza comune 0,58 1,00 0,58

PT Locale accoglienza comune 1,22 0,17 0,81

PT Locale accoglienza comune 0,72 0,17 0,48

PT Bagno 6 2,15 2,07 4,45

PT Bagno 6 0,85 0,15 0,13

PT Lavanderia 3,68 4,43 16,30

PT Lavanderia 0,15 1,21 0,18

PT Ufficio operatori 4,68 4,40 20,59

PT Ufficio operatori 0,18 1,20 0,21

PT Ufficio operatori 1,22 0,17 0,20

PT Disimpegno 7 1,79 1,13 2,02

PT Bagno 7 1,79 1,83 3,28

PT Bagno 7 0,72 0,17 0,12

PT Ripostiglio 1 1,02 2,04 2,08

P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99

P1 Appartamento 1 3,53 3,33 11,75

P1 Appartamento 1 3,49 1,07 3,73

P1 Appartamento 1 2,00 0,17 1,20 0,41

P1 Disimpegno 1 1,00 2,16 2,16

P1 Bagno 1 1,60 2,72 4,35

P1 Bagno 1 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 2 1,11 2,31 2,56

P1 Appartamento 2 1,88 1,64 3,08

P1 Appartamento 2 2,08 2,76 5,74

P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21

P1 Appartamento 2 1,22 0,17 0,21

P1 Disimpegno 2 1,00 1,98 1,98

P1 Bagno 2 1,60 2,71 4,34

P1 Bagno 2 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 3 2,11 1,71 3,61

P1 Appartamento 3 3,05 1,18 3,60

P1 Appartamento 3 1,37 3,43 4,70

P1 Appartamento 3 1,22 0,17 0,21

P1 Bagno 3 2,13 1,65 3,51

P1 Bagno 3 1,24 0,72 0,89

P1 Bagno 3 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 4 1,60 0,17 0,27

P1 Appartamento 4 1,91 0,46 0,88

P1 Appartamento 4 1,16 1,35 1,57

P1 Appartamento 4 5,58 3,28 18,30

P1 Appartamento 4 2,00 1,22 0,17 0,41

P1 Disimpegno 4 1,28 2,42 3,10

P1 Bagno 4 2,15 2,38 5,12

P1 Bagno 4 0,72 0,17 0,12

P1 Appartamento 5 2,31 1,46 3,37

P1 Appartamento 5 2,97 2,97 8,82

P1 Appartamento 5 0,15 0,90 0,14

P1 Appartamento 5 5,58 3,28 18,30

P1 Bagno 5 2,21 1,30 2,87

P1 Bagno 5 1,56 1,10 1,72

P1 Bagno 5 0,72 0,17 0,12

P1 Ripostiglio 2 1,36 1,46 1,99

P1 Area condivisione 5,49 2,40 13,18

P1 Area condivisione 0,72 0,17 0,12

P1 Area condivisione 1,22 0,17 0,21

SOMMANO mq 927,48 1,76 1632,36 73,86% 5,11%
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1C.24.710.0020.a Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera

superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a

gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi

degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze

murarie: a) ad una mano

Superficie voce precedente 927,48

SOMMANO mq 927,48 7,24 6714,94 70,03% 8,98%

1C.07.450.0020.a Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o

altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,

adattamenti, fissaggi: a) - armatura di rasature sottili con

rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m² 

Superficie voce precedente 927,48

SOMMANO mq 927,48 4,28 3969,60 47,20% 31,78%

1C.07.220.0030 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica,

con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, adatto per l'incollaggio di

rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con

premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e

finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle

squadre, compresi i piani di lavoro.

Nuovi tavolati voce 2.1 2,00 45,58 91,17

Nuovi tavolati voce 2.2 2,00 37,50 75,01

SOMMANO mq 166,17 23,05 3830,25 51,80% 27,25%

1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,

stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed

assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

a)primer in dispersione acquosa 

Pareti-primer pre tinteggiatura

PT Locale comune e accoglienza 36,58 2,98 109,01

PT Disimpegno 9 12,39 2,98 36,92

PT Ingresso 2,99 2,98 8,91

PT Ufficio operatori 18,16 2,98 54,12

PT Disimpegno 8 10,04 2,98 29,92
PT Lavanderia e deposito comune 16,22 2,98 48,34

PT  Ripostiglio 1 6,48 2,98 19,31

PT Area tecnologica 15,76 2,98 46,96

P1 Appartamento 1 23,68 2,78 65,83

P1 Appartamento 2 15,52 2,78 43,15

P1 Appartamento 3 21,49 2,78 59,74

P1 Disimpegno 3 6,12 2,78 17,01

P1 Appartamento 4 21,18 2,78 58,88

P1 Appartamento 5 14,80 2,78 41,14

P1 Disimpegno 5 7,14 2,78 19,85

P1 Area condivisione 16,80 2,78 46,70

P1 Disimpegno 6 20,88 2,78 58,05

P1  Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68

Plafoni-primer pre tinteggiatura

Vedi voce 2.3 354,97

SOMMANO mq 1134,49 2,35 2666,05 60,00% 19,15%

1C.24.120.0020.c Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco

civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base

di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300,

cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: c) a base

di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52

kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola

Quantità voce precedente 1134,49

SOMMANO mq 1134,49 4,29 4866,96 58,04% 20,98%

1C.07.710.0150.d Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su

pareti esterne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo

scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della

muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento,

il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle

superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il

maggior onere di mano d'opera conseguente agli

apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti

sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento.

Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro

quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi

decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei

singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie

inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: d)

con rappezzi a civile fino al 10% della superficie

Prospetto Nord-Ovest 16,83 12,00 201,96

Facciata centrale termica 1,69 2,61 4,41

Facciata centrale termica 1,05 1,70 1,79

Gronda centrale termica 8,95 0,88 7,88

SOMMANO mq 216,03 7,03 1518,70 64,72% 14,08% 0,28%

1C.07.280.0020 Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali,

eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti

selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate;

esclusi i ponteggi esterni.

Superficie voce precedente 216,03

Portico ingresso 2,00 2,00 2,99 11,96

SOMMANO mq 227,99 11,15 2542,11 55,16% 23,95%
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1C.07.450.0020.a Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o

altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,

adattamenti, fissaggi: a) armatura di rasature sottili con rete

in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m² 
Superficie voce precedente 227,99

SOMMANO mq 227,99 4,28 975,81 47,20% 31,78%

1C.24.100.0020.c Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,

stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed

assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: c)

primer ai silicati
Superficie voce precedente 227,99

SOMMANO mq 227,99 2,79 636,10 50,54% 28,67%

1C.24.140.0010.e Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate

ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Con pitture: e) ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54

kg/l; resa = 0,25 l/m²)

Superficie voce precedente 227,99

SOMMANO mq 227,99 5,47 1247,12 46,44% 32,54%

1C.18.600.0010.a Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza

muraria: a) 60 x 9 mm, incollato o inchiodato
PT Locale comune e accoglienza 36,58 2,98 109,01

PT Disimpegno 9 12,39 2,98 36,92

PT Ingresso 2,99 2,98 8,91

PT Ufficio operatori 18,16 2,98 54,12

PT Disimpegno 8 10,04 2,98 29,92
PT Lavanderia e deposito comune 16,22 2,98 48,34

PT  Ripostiglio 1 6,48 2,98 19,31

PT Area tecnologica 15,76 2,98 46,96

P1 Appartamento 1 23,68 2,78 65,83

P1 Appartamento 2 15,52 2,78 43,15

P1 Appartamento 3 21,49 2,78 59,74

P1 Disimpegno 3 6,12 2,78 17,01

P1 Appartamento 4 21,18 2,78 58,88

P1 Appartamento 5 14,80 2,78 41,14

P1 Disimpegno 5 7,14 2,78 19,85

P1 Area condivisione 16,80 2,78 46,70

P1 Disimpegno 6 20,88 2,78 58,05

P1  Ripostiglio 2 5,64 2,78 15,68

SOMMANO ml 779,52 4,87 3796,28 28,19% 40,86%

€ 91.372,74
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TOTALE OPERE EDILI E DI FINITURA
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1C.21.200.0010.a Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con 

struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 

48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli 

fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e 

contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa 

la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in 

acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con 

mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la 

fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera 

nonchè le prestazioni di assistenza muraria per 

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di 

risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-

90x210-220. a)medium density, laccato 

PT 5,00 5,00

P1 8,00 8,00

SOMMANO cad 13,00 524,95 6824,35 10,96% 68,09%

1C.21.250.0010.c Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento 

del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di 

meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di 

funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati 

in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 

cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si 

intendono compresi nella valutazione della parete. 

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti 

dimensioni di luce libera di passaggio: c) luce libera cm 

90x200-210

P1 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 449,65 3597,20 15,18% 63,08%

1C.21.250.0050.a Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in 

tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici 

coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di 

cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio 

ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro 

lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti 

dimensioni di luce libera di passaggio: a) luce libera cm 70-

80-90x200-210 

Vedi quantità voce precedente 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 595,65 4765,20 7,39% 71,66%

NP1 Sola posa di anta scorrevole tamburata, con stipiti e cornici 

coprifilo, comprese le prestazioni di assistenza muraria per 

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di 

risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di 

passaggio: luce libera cm 70-80-90x200-210 

PT porta bagno 6 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,00 44,02 100,00%

1C.22.250.0010.l Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o 

più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, 

impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio 

isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 

50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e 

chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o 

neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la 

posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e 

telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze 

murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli 

accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in 

mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I 

serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - 

Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di 

prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con 

Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 

VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere 

prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza 

alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva 

CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di 

permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A 

di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 

di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere 

certificati il potere fonoisolante minimo di

34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del 

serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 

3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: l)impennata con parti 

fisse, con una o più ante e sopraluce con o senza aperture a 

vasistas

Nuova porta bussola ingresso 1,00 2,11 2,80 5,91

Nuova porta area tecnologica 1,00 2,12 2,50 5,30

SOMMANO cad 11,21 302,61 3391,65 13,30% 65,75%

€ 18.622,43

3.OPERE DA SERRAMENTISTA

3.4

3.5

TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA

3.1
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3.3
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1C.28.100.0010.b Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da

valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli

relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120),

agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali

(1M.10.130): B) - interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia

19%

SOMMANO % 0,19 12.351,34 2346,75 75,00%

1C.28.200.0010.b Assistenza per esecuzione impianto elettrico,

telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di

controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,

quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti.

Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della

applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere

detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature

inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di

telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di

ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da

appoggiare a tavolo o pavimento: b)interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia

19%

SOMMANO % 0,19 56480,65 10731,32 75,00%

€ 13.078,08

1 € 17.340,34

2 TOTALE OPERE EDILI E DI FINITURA € 91.372,74

3 TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA € 18.622,43

4 TOTALE ASSISTENZE € 13.078,08

46,22% 36,23% 0,97% € 140.413,59

€ 64.905,65TOTALE INCIDENZA MANO D'OPERA (140.413,59 X  46,22%)

4.2

TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONI

TOTALE iva esclusa

4.ASSISTENZE

TOTALE ASSISTENZE

4.1


