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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme
1E.01.010.00 |CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per
40.b allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
SOMMANO cad 3,00 36,29 108,87 53,28 48,937
2 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e
1E.01.010.00 |giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola darte di
85.e sezione: 70 mmq
SOMMANO m 25,00 5,93 148,25 38,69 26,095
3 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a
1E.01.020.00 |croce con collegamento a tondi 8-10 mm
50 SOMMANO cad 5,00 13,09 65,45 22,15 33,838
4 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 84,00 32,81 2"756,04 2207,11| 80,083
015
5 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.a tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 198,45 11,35 2'252,41 1'527,95| 67,836
6 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.b tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m? 198,45 2,45 486,20 11,18, 2,299
7 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 |sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
035.a segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:-
altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m 16,20 7,03 113,89 62,98 55,298
8 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 |sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
035.b segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:-
altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m 16,20 2,31 37,42 1,18] 3,165
9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO m? 97,20 5,72 555,98 377,46 67,890
10 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m? 97,20 0,59 57,35 2,01 3,509
11 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 |elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.a l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio ¢ smontaggio
SOMMANO m? 24,30 8,00 194,40 109,90/ 56,533
12 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 |elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.b l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m? 24,30 1,21 29,40 0,50/ 1,695
A RIPORTARE 6'805,66 4'414,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6'805,66 4'414,39
13 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
020.a smontaggio: - per il primo giorno
SOMMANO giorno 2,00 53,72 107,44 81,98| 76,302
14 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |[UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
020.b smontaggio: - per ogni giorno successivo
SOMMANO giorno 60,00 2,70 162,00 0,00
15 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |[UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
020.c smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
SOMMANO cad 10,00 51,03 510,30 408,74| 80,098
16 Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il
NC.10.450.0 |noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.
020 SOMMANO m? 30,00 23,45 703,50 287,66/ 40,889
17 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in
NC.10.500.0 |legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei
020 lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
SOMMANO m? 5,00 53,49 267,45 78,59 29,385
18 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed
NC.10.500.0 |esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
100.a serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i
siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e
smontaggio
SOMMANO cad 1,00 164,38 164,38 66,10| 40,213
19 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed
NC.10.500.0 |esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
100.b serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i
siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):-
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 7,00 113,40 793,80 180,08| 22,686
20 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC.10.500.0 |acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
200.a sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio €
smontaggio
SOMMANO cad 1,00 386,40 386,40 134,74| 34,872
21 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC.10.500.0 |acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
200.b sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 7,00 100,12 700,84 0,00
22 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
A RIPORTARE 10°601,77 5'652,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 10°601,77 5'652,28
NC.10.500.0 |compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i
500.i primi 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 5,00 8,44 42,20 28,87 68,401
23 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 |compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per
500.j ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 35,00 1,24 43,40 0,00
24 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da
520.e 7,01 fino a 10 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 5,00 8,24 41,20 28,82| 69,962
25 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da
520.f 7,01 fino a 10 dm? - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 35,00 1,03 36,05 0,00
26 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm.
NC.30.400.0 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile
030.a collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso;
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il
primo mese o frazione di utilizzo
SOMMANO m 10,00 2,62 26,20 8,63| 32,941
27 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm.
NC.30.400.0 {100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile
030.b collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso;
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per
ogni mese o frazione successivo
SOMMANO m 70,00 1,80 126,00 16,28 12,921
28 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, .)
SR5025 realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati
nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
SOMMANO m 100,00 1,42 142,00 90,88 64,000
29 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante,
SR5091d valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC
SOMMANO cad 16,00 291 46,56 0,00
30 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi,
SR5115 conforme alla norma UNI EN 352-1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari
a 31 dB, costo di utilizzo mensile
SOMMANO cad 4,00 2,06 8,24 0,00
31 Respiratore (mascherina facciale) a tre lembi, adattabile al volto con trapuntatura e
SR5128b stringinaso sul lembo superiore per la riduzione dell'appannamento degli occhiali, con
doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione
FFP2 NR D
SOMMANO cad 30,00 4,63 138,90 0,00
32 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati dall'apposizione di
SR5170a pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa UNI EN
340 ¢ UNI EN 471, costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle: gilet in maglia di
poliestere 120 g
SOMMANO cad 4,00 0,78 3,12 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 11255,64 5'825,76| 51,759
TOTALE euro 117255,64 5'825,76| 51,759
A RIPORTARE 11°255,64 5'825,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil r rale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 11255,64 5'825,76| 51,759
M:001 Oneri sicurezza euro 11255,64 5'825,76| 51,759
TOTALE euro 11°255,64 5'825,76| 51,759

Data, 24/03/2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovello Porro



Si precisa che ai costi della sicurezza indicati deve essere tolto il 10% in quanto non viene
riconosciuto il 10% di utile di impresa

Il presente computo metrico estimativo € stato redatto sulla base del progetto definitivo/esecutivo,
con riferimento ai valori e le descrizioni relative alle lavorazioni contenute nel Prezzario regionale
delle opere pubbliche Regione Lombardia 2023 e Listino DEI 2022 Il Semestre Recupero
Ristrutturazione Manutenzione





