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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm,
1E.01.010.00 |con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
40.b euro (trentasei/29) cad 36,29
Nr.2 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario
1E.01.010.00 | per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmq
85.e euro (cinque/93) m 5,93
Nr. 3 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce con collegamento a tondi 8-10 mm
1E.01.020.00 | euro (tredici/09) cad 13,09
50
Nr. 4 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |euro (trentadue/81) ora 32,81
015
Nr. 5 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
NC.10.350.0 |fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi
010.a i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
euro (undici/35) m? 11,35
Nr. 6 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (due/45) m? 2,45
010.b
Nr. 7 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a
035.a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio € smontaggio
euro (sette/03) m 7,03
Nr. 8 idem c.s. ...120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (due/31) m 2,31
035.b
Nr. 9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
NC.10.350.0 |regolamentari, compreso approntamento € smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
040.a smontaggio
euro (cinque/72) m? 5,72
Nr. 10 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/59) m? 0,59
040.b
Nr. 11 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
NC.10.350.0 |sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
050.a compreso montaggio e smontaggio
euro (otto/00) m? 8,00
Nr. 12 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (uno/21) m? 1,21
050.b
Nr. 13 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso
NC.10.400.0 |interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
020.a euro (cinquantatre/72) giorno 53,72
Nr. 14 idem c.s. ...montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
NC.10.400.0 euro (due/70) giorno 2,70
020.b
Nr. 15 idem c.s. ...montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
NC.10.400.0 |euro (cinquantauno/03) cad 51,03
020.c
Nr. 16 Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
NC.10.450.0 |segnaletica, lo smontaggio.
020 euro (ventitre/45) m? 23,45
Nr. 17 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
NC.10.500.0 |sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
020 Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
euro (cinquantatre/49) m? 53,49
Nr. 18 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla
NC.10.500.0 |turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo
100.a dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
euro (centosessantaquattro/38) cad 164,38
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Nr. 19 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 |euro (centotredici/40) cad 113,40
100.b
Nr. 20 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
NC.10.500.0 |terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
200.a divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

euro (trecentoottantasei/40) cad 386,40
Nr. 21 idem c.s. ...mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 |euro (cento/12) cad 100,12
200.b
Nr. 22 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 |superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.i euro (otto/44) cad 8,44
Nr. 23 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 |euro (uno/24) cad 1,24
500.j
Nr. 24 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione
NC.10.500.0 |a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
520.e euro (otto/24) cad 8,24
Nr. 25 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 leuro (uno/03) cad 1,03
520.f
Nr. 26 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro
NC.30.400.0 |diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per
030.a la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e

smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo

euro (due/62) m 2,62
Nr. 27 idem c.s. ...- per ogni mese o frazione successivo
NC.30.400.0 leuro (uno/80) m 1,80
030.b
Nr. 28 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, .) realizzata con la stesura di un doppio ordine di
SR5025 nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel

terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e

smontaggio della struttura

euro (uno/42) m 1,42
Nr. 29 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
SR5091d indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di

utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC

euro (due/91) cad 2,91
Nr. 30 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma UNI EN 352-1, con
SR5115 riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB, costo di utilizzo mensile

euro (due/06) cad 2,06
Nr. 31 Respiratore (mascherina facciale) a tre lembi, adattabile al volto con trapuntatura e stringinaso sul lembo superiore per la riduzione
SR5128b dell'appannamento degli occhiali, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP2

NR D

euro (quattro/63) cad 4,63
Nr. 32 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
SR5170a conformi alla normativa UNI EN 340 e UNI EN 471, costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g

euro (zero/78) cad 0,78

Data, 24/03/2023
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Si precisa che ai costi della sicurezza indicati deve essere tolto il 10% in quanto non viene
riconosciuto il 10% di utile di impresa

Il presente computo metrico estimativo € stato redatto sulla base del progetto definitivo/esecutivo,
con riferimento ai valori e le descrizioni relative alle lavorazioni contenute nel Prezzario regionale
delle opere pubbliche Regione Lombardia 2023 e Listino DEI 2022 Il Semestre Recupero
Ristrutturazione Manutenzione



