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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
NC.10.450.0
020

2
NC.10.500.0
100.a

3
NC.10.500.0
100.b

4
NC.10.500.0
200.a

5
NC.10.500.0
200.b

LAVORI A MISURA

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il
montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo
smontaggio.

delimitazione zone di stoccaggio

SOMMANO m?

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio ¢ smontaggio

n° 1 blocchi bagni

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. ~Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione

noleggio per i succcessivi 7 mesi

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio ¢
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

n° 1 baracca di cantiere

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo

7,00

15,00

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

30,00

30,00

1,00

1,00

7,00

7,00

1,00

1,00

0,00
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A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
noleggio per i successivi 7 mesi 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 0,00 0,00
6 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.1 lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
Cartelli di cantiere grandi 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,00 0,00
7 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.j lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Noleggio cartelli di cantiere grandi 5,00 7,00 1,000 1,000 35,00
SOMMANO cad 35,00 0,00 0,00
8 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale
NC.10.500.0 |fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
520.e rimozione a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm? - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione
cartelli fotolumiscenti per esterno 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,00 0,00
9 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale
NC.10.500.0 |fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
520.f rimozione a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm? - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
noleggio cartelli fotolumiscenti per esterno 5,00 7,00 1,000 1,000 35,00
SOMMANO cad 35,00 0,00 0,00
10 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
NC.30.400.0 |altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
030.a mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante
innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri
stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e
smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo
Delimitazioni aree interdette 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
SOMMANO m 10,00 0,00 0,00
11 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
NC.30.400.0 |altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
030.b mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante
innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri
stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e
smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo
Delimitazioni aree interdette 10,00 7,00 1,000 1,000 70,00
SOMMANO m 70,00 0,00 0,00
12 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli
SR5025 di accesso, .) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13
NC.10.500.0
020

14
NC.10.350.0
010.a

15
NC.10.350.0
010.b

16
NC.10.350.0
035.a

17
NC.10.350.0
035.b

18
NC.10.350.0
040.a

paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura

Nastro per delimitazioni temporanee aree

SOMMANO m

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.

Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
puntellazione solaio forometrie solai

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi 1 piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Prospetto nord

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

noleggio per successivo mese

Vedi voce n° 14 [m? 198.45]

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm.
120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

Prospetto nord

SOMMANO m

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm.
120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
noleggio per successivo mese

Vedi voce n® 16 [m 16.20]

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento ¢ smontaggio: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Prospetto nord

100,00

5,00

1,00

6,00

16,20

1,00

16,20

16,20

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,250

1,000

1,000

1,000

1,000

100,00

100,00

5,00

5,00

198,45

198,45

198,45

198,45

16,20

16,20

16,20

16,20

97,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

97,20

COMMITTENTE: Comune di Rovello Porro




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,20
SOMMANO m? 97,20 0,00 0,00
19 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
noleggio per successivo mese
Vedi voce n° 18 [m? 97.20] 1,00 1,00 1,000 1,000 97,20
SOMMANO m? 97,20 0,00 0,00
20 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
050.a sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Prospetto nord 1,00 16,20 1,000 1,500 24,30
SOMMANO m? 24,30 0,00 0,00
21 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
050.b sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
noleggio per successivo mese
Vedi voce n° 20 [m? 24.30] 1,00 1,00 1,000 1,000 24,30
SOMMANO m? 24,30 0,00 0,00
22 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
020.a ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
Noleggio di trabattello per opere interne 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO giorno 2,00 0,00 0,00
23 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
020.b ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
successivo
Noleggio trabattello successivi giorni 30,00 2,00 1,000 1,000 60,00
SOMMANO giorno 60,00 0,00 0,00
24 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
020.c ed esterno, compreso montaggio ¢ smontaggio:- per ogni smontaggio
e rimontaggio ordinato dalla D.L.
smontaggio e rimontaggio trabattello 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
SOMMANO cad 10,00 0,00 0,00
25 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per
SR5115 ambienti rumorosi, conforme alla norma UNI EN 352-1, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB, costo di
utilizzo mensile
Cuffia antirumore per lavorazioni interferenti 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 0,00 0,00
26 Respiratore (mascherina facciale) a tre lembi, adattabile al volto con
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
SR5128b trapuntatura e stringinaso sul lembo superiore per la riduzione
dell'appannamento degli occhiali, con doppi elastici laterali, conforme
alla norma UNIEN 149: senza valvola: classificazione FFP2 NR D
Mascherine antipolvere per lavorazioni interferenti 30,00 1,00 1,000 1,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,00 0,00
27 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati
SR5170a dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa UNI EN 340 ¢ UNI EN 471, costo di utilizzo
mensile: gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g
Gilet alta visibilita per lavorazioni zona transito mezzi 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 0,00 0,00
28 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
1E.01.010.00 |lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
40.b bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi,
piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
Messa a terra cantiere 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 0,00 0,00
29 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
1E.01.010.00 |compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
85.e necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmgq
Messa a terra cantiere 50,00 1,00 1,000 0,500 25,00
SOMMANO m 25,00 0,00 0,00
30 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
1E.01.020.00 |per dispersori a croce con collegamento a tondi 8-10 mm
50 Messa a terra cantiere 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,00 0,00
31 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
SR5091d valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC
noleggio n° 2 estintori per l'intera durata del cantiere 2,00 8,00 1,000 1,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,00 0,00
32 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |Ore di manodopera per attuazione prescrizioni da Piano di Sicurezza
015 e Coordinamenti (Pulizia, riordino spazi, assistenza mezzi ingresso
ed uscitita dal cantiere, attuazione procedure PSC...) *(par.ug.=8*21) 168,00 0,50 1,000 1,000 84,00
SOMMANO ora 84,00 0,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 0,00
TOTALE euro 0,00
Data, 24/03/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovello Porro




Si precisa che ai costi della sicurezza indicati deve essere tolto il 10% in quanto non viene
riconosciuto il 10% di utile di impresa

Il presente computo metrico estimativo € stato redatto sulla base del progetto definitivo/esecutivo,
con riferimento ai valori e le descrizioni relative alle lavorazioni contenute nel Prezzario regionale
delle opere pubbliche Regione Lombardia 2023 e Listino DEI 2022 Il Semestre Recupero
Ristrutturazione Manutenzione





